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BRANDENGEN SKOLE – DRAMMEN KOMMUNE  
DETALJPROSJEKT OG OPPFØLGING – TILTRANSPORT MED FAST PRIS FOR ARKITEKT 
 
 
DATO: 12.03.19 
 
 
 
TILBUDET OMFATTER  Utarbeidelse av detaljprosjektet med arbeidstegninger – (3D – modell). 
    Oppfølging etter behov i gjennomføringsfasen. 
    Rolle som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende arkitektur.  
    Evt brukeravklaringer i detaljfasen med fast møblering. 
 
 
ARBEIDER INKLUDERT Møter 

Deltagelse i relevante prosjekteringsmøter, evt brukermøter, møter med offentlige 
myndigheter, byggemøter etter behov, befaringer og eventuelle leverandørmøter. 
Det er satt opp totalt 25 møter (en person). Evt møter ut over dette faktureres pr 
time.   

  
     Tegninger 

Utarbeidelse av detaljprosjekt/hovedtegninger/arbeidstegninger (pdf). Supplering av 
skjemaer og detaljer etter behov. 
Hovedtegninger omfatter planer, snitt, fasader og himlingsplaner 1:50 nivå (pdf).  
Fortløpende ajourføring av BIM- modell (IFC) koordinert med øvrige rådgivere og 
massivtreleverandør.  
Tegningsleveranse/- utsending gjennomføres som IFC- modell og pdf- tegninger.  
 
Oppfølging/kommunikasjon i byggeperioden etter behov.  

 
KS egne arbeider + deltagelse i krasjtester BIM- modell (nivå BIM light). 
 
Ansvarlig søker – IG og ferdigattest (maksimum 2 IG- søknader). 
 

  
HONORAR   Arbeidene utføres etter medgått tid med følgende anslått timeforbruk: 

Detaljprosjekt inkl IG     kr 1650 000,-   
Oppfølging i gjennomføringsfasen inkl ferdigattest  kr   400 000,- 
   
Timepris for tilleggsarbeider (alle medarbeidere)  kr 1050,-  
 
  

MEDARBEIDERE  Kontraktsansvarlig sivilarkitekt    Ola Roald 
    Saksbehandler  sivilarkitekt    Jason Mrdeza 
    Saksbehandler  sivilarkitekt    Emma Sofie Nimb 
    Medarbeider/KS  sivilarkitekt    Tina Hasaas 
    Eventuelt andre medarbeidere etter behov 
 



 
 

 

 

 
FORUTSETNINGER Utgangspunkt for detaljprosjektet er foreliggende forprosjekt, tilbudsunderlag og 

fremdriftsplan. Det forutsettes en kontinuerlig prosess, eventuelle opphold i 
prosjektet vil medføre tillegg. 

 Det er forutsatt at massivtreleverandør og RIB dimensjonerer, utarbeider og 
modellerer opp trekonstruksjonen og massivtre- leveransen og at detaljer rundt dette 
utarbeides i samarbeid med ARK. Konstruktive detaljer tegnes opp av 
RIB/massivtreleverandør, med ARK detaljer som underlag. 
Eventuelle endringer og omprosjektering av prosjektet eller deler av prosjektet, etter 
justert forprosjekt, vil medføre tillegg.  
Det forutsettes at det settes en endelig dato på ferdig detaljprosjekt ved oppstart av 
fasen og at detaljfasen ikke er lenger enn 7 mnd. Eventuelle endringer på 
hovedtegningene, BIM- modell, detaljer og skjema etter dette vil bli utført på 
timer/tillegg.  
Alle oppgitte beløp er ekskl mva. Interne kontorutgifter og reiseutgifter er inkludert.  
Det faktureres en gang i måneden, etter medgått tid. Forfall 20 dager.  
Honoraret gjelder fra oppstart prosjektering med totalentreprenør.  

 
 
KONTRAKT Det utarbeides kontrakt NS8401.  

 
Ola Roald 
Sivilarkitekt MNAL/ daglig leder 
M 918 67 962 
or@olaroald.no  


