



FORSVARSBYGG

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A

OPPDRAGET NS 8405

NAWSARH Rygge – nytt drivstoffanlegg

Prosjektnummer: 240260

Kontraktsnummer: C01131

INNHold

1 INNLEDNING.....	3
2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN).....	3
2.1 Entrepriseform.....	3
2.2 Byggherrens organisasjon.....	3
2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet.....	3
2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene.....	3
2.3.2 Beskrivelse av opsjoner.....	3
2.3.3 Tomteforhold.....	3
2.3.4 Status i forhold til offentlige myndigheter.....	3
2.3.5 Orientering om spesielle forhold.....	3
2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten.....	4
2.4.1 Rigg og drift.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.4.2 Bygningsmessige arbeider.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.4.3 VVS-arbeider.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.4.4 Elektroarbeider.....	4
2.4.5 Tele-/dataarbeider.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.4.6 Andre installasjoner (heisarbeider).....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.4.7 Utenomhusarbeider.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.5 Grensesnitt mot andre aktører.....	4
2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon.....	4
2.6.1 Tiltransport til underentreprise.....	4
2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør.....	4
2.7 Mengdekontroll.....	4
2.8 Prøvedrift.....	4
2.9 Læringsklausul.....	4
2.10 Språkplan.....	5
2.11 Annet.....	5
3 SERIØSITETSBESTEMMELSER.....	5
4 FREMDRIFT OG TIDSRISTER.....	5

1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

I forbindelse med etablering av ny base for Redningstjenesten på Rygge, skal det leveres og monteres nytt drivstoffanlegg for Redningstjenestens nye helikopter, AW101.

Entreprisen består i hovedtrekk av:

- 50 m³ syrefast tank, alle rørsystemer skal være utført i syrefast stål.
- Levering og montering av rørarrangementer, pumper, vannfilter, prøvetakingsutstyr.
- Levering og montering av kabinett for import og eksport av drivstoff F34.
- Elektroinstallasjoner.

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

2.1 Entrepriseform

Denne kontrakten gjennomføres som en Generalentreprise etter NS 8405.

2.2 Byggherrens organisasjon

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik:

Funksjon	Firma	Kontaktperson
Prosjektchef	Forsvarsbygg	Bjørn Tore Rognstad
Prosjektleder	Forsvarsbygg	Frank Nordheim
Byggeleder	OHP AS	Kurt Rønning
Prosjekterende rørsystemer	Multiconsulr AS, Bodø	Torbjørn Torrissen
Prosjekterende el-anlegg	Prosjekt og Enøk Partner AS	Morten Engesveen

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene

Se massebeskrivelse Del III

2.3.2 Beskrivelse av opsjoner

Ingen opsjoner.

2.3.3 Tomteforhold

Byggeområdet er planert og delvis asfaltert.

2.3.4 Status i forhold til offentlige myndigheter

Det foreligger rammetillatelse

2.3.5 Orientering om spesielle forhold

Byggeplass er innenfor militært område. Entreprenørens ansatte/utførende må kunne autoriseres for adgang til basen.

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten

2.4.1 Felleskostnader

2.4.2 Rør- og stål tekniske arbeider

2.4.3 Elektroarbeider og automasjon

2.5 Grensesnitt mot andre aktører

Totalentreprenøren for hangarprosjektet, har planlagt overlevering medio mars 2020.

2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon

2.6.1 Tiltransport til underentreprise

- ☐ Alternativ 1: Entreprenøren kan få tiltransportert sideentreprenører som blir hans underentreprenører.
- ☐ Alternativ 2: Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør
- ☒ Alternativ 3: Tiltransport er ikke avtalt.

2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør

- ☐ Alternativ 1: Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll eller pålegges å utføre byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører.
- ☒ Alternativ 2: Byggplassadministrasjon er ikke avtalt.
- ☐ Alternativ 3: Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll.

2.7 Mengdekontroll

- ☒ Mengdekontroll av konkurransegrunnlagets mengder skal skje innen fire uker fra avtaleinngåelsen. Foreligger ikke mengdekontroll innen fristens utløp, kan byggherren gjennomføre mengdekontroll for entreprenørens regning.

2.8 Prøvedrift

Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode.

2.9 Lærlingklausul

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 5 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsgagnene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. Kravene kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5. Kravene kan også oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land og personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, i annet EU/EØS-land.

Kravet gjelder ikke for arbeider som det ikke eksisterer lærlingeordning for, eller arbeider som ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet. Kravet gjelder heller ikke dersom entreprenøren kan dokumentere at det i rimelig omfang er annonsert etter lærlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant institusjon etter en konkret henvendelse fra entreprenøren, ikke har sett seg i stand til å formidle lærlinger.

Entreprenøren skal ved oppstart redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfylleelsesgraden. Ved kontraktavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning.

Kravet kan oppfylles av entreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører.

2.10 Språkplan

Det stilles ingen krav om språkplan.

2.11 Annet

Se sikkerhetsrestriksjoner i del I pkt. 6 og del III D.

3 Seriøsitetsbestemmelser

Forsvarsbygg har gjort endringer i seriøsitetsbestemmene i konkurransegrunnlagets del II og III. Disse bestemmelsene samsvarer nå i stor grad med blant annet Difi og bransjen sitt forslag til seriøsitetsbestemmelser. Endringene gjelder i hovedsak:

- HMS kort,
- pliktig medlemskap i startBANK,
- krav om faglærte håndverkere
- lærlinger,
- rapporteringsplikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker,
- internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), herunder krav til språk,
- bruk av underentreprenører,
- krav om betaling til bank,
- revisjon.

4 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

Nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Kontraktsinngåelse	27.01.2020	Nei
2	Fremleggelse av fremdriftsplan	Fire uker etter kontraktsinngåelse	Ja
4	Levering av FDV-dokumentasjon	Tre uker før overtakelse	Ja
6	Overtakelse av kontraktarbeidet	18.05.2020	Ja

Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i lys av entreprenørens planlagte framdrift.