



FORSVARSBYGG

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III

OPPDRAGET NS 8403

Prosjektnavn: Replacement of Fuel Dispenser

Prosjektnummer: 200031

Kontraktsnummer: C01946

INNHold

1 INNLEDNING	3
2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)	3
2.1 Beskrivelse av prosjektet	3
2.2 Oppdragets omfang	3
2.3 Avklaringer mot bruker	3
3 ORGANISATORISKE FORHOLD	4
3.1 Forsvarsbyggs organisasjon	4
3.2 Byggeleders organisasjon	4
4 ØKONOMISKE FORHOLD	4
4.1 Honorarform	4
4.2 Prisregulering	4
4.3 Reisekostnader	4
5 FREMDRIFT	4
6 KVALITETSSIKRING AV BYGGELEDERS LEVERANSE	5
6.1 Kvalitetsplan	5
6.2 Kontrollplan	5
7 SPRÅK	5
8 SIKKERHET	5
9 INFORMASJON - PROFILERING	5

1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

Forsvaret har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å anskaffe en ny dispenserbil til AWACS basen på Ørland Flystasjon.

Teknisk spesifisering er utarbeidet ved hjelp av ekstern rådgiver og konkurranse for anskaffelsen av dispenserbil er sendt ut til et utvalg leverandører med tilbudsfrist i mars 2020.

For å sikre at leverandøren bygger og leverer bilen i henhold til spesifikasjonen har Forsvarsbygg behov for en ressurs som har kompetanse innenfor dette fagområdet og kan foreta oppfølging av leverandør i byggetiden av bilen.

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

2.1 Beskrivelse av prosjektet

For å sikre at leverandøren bygger og leverer bilen i henhold til spesifikasjonen har Forsvarsbygg behov for en ressurs som har kompetanse innenfor dette fagområdet. Følgende oppgaver skal som minimum ivaretas:

Oppdragsbeskrivelse

- Bistå Forsvarsbyggs prosjektleder, bl. a. i forbindelse med tilbudsevaluering, avklaringer under byggefasen og overtagelse
- Ivareta Forsvarsbyggs kontraktsfestede krav ovenfor leverandøren
- Fabrikkesøk (anslagsvis 4 stk)
- Møter med prosjektleder. 2--4 fysiske møter, Trondheim eller Ørland. Øvrige møter gjennomføres via skype.
- Byggetid anslås til ca. 12 mnd. Forutsatt oppstart bygging i Q3 2020 betyr det overlevering i Q3 2021.
- Oppfølging av leverandør vi strekke seg noe ut over byggetiden. Anslår at en ressurs må være tilgjengelig i perioden f.o.m. Q2 2020 t.o.m. Q4 2021.

2.2 Oppdragets omfang

Byggelederoppdraget omfatter ytelser i følgende faser i samsvar med prosjektets fremdrift:

- ☒ Detaljprosjekterings- og anskaffelsesfasen
- ☒ Utførelsesfasen
- ☒ Overtakelsesfasen
- ☒ Reklamasjons- og garantifasen

2.3 Avklaringer mot bruker

Ved oppstart av prosjektet vil det bli holdt et oppstartsmøte der alle relevante data fra brukere, parallelle prosjekter etc. gjennomgås. Det må påberegnes en kontinuerlig dialog med bruker og prosjektledelsen hos Forsvarsbygg. Disse vil bidra til avklaringer i forhold til behov, funksjon, standard og lignende.

3 ORGANISATORISKE FORHOLD

3.1 Forsvarsbyggs organisasjon

Forsvarsbyggs organisasjon er organisert slik:

Funksjon	Firma	Kontaktperson
Prosjektsjef	Forsvarsbygg	Vidar Andersen
Prosjektleder	Forsvarsbygg	Edmund Solberg Løvlund

3.2 Byggeleders organisasjon

Det skal tilbys en navngitt byggeleder.

4 ØKONOMISKE FORHOLD

4.1 Honorarform

Oppdraget honoreres etter medgått tid.

Byggeleder skal i samarbeid med oppdragsgiver utarbeide honorarbudsjetten for oppdraget, se konkurransegrunnlaget del II.

4.2 Prisregulering

Prisene reguleres i samsvar med bestemmelsen i konkurransegrunnlaget del II

4.3 Reisekostnader

Tilbudte priser skal dekke kostnader i forbindelse med reiser til og fra møter med prosjektleder i Trondheim og/eller Ørland.

Reisekostnader til fabrikkbesøk hos leverandør dekkes etter Statens satser. Reiser skal på forhånd godkjennes av prosjektleder i Forsvarsbygg.

Reisekostnader utover dette dekkes bare dersom Forsvarsbygg på forhånd har godkjent reisen.

5 FREMDRIFT

Forsvarsbygg har satt følgende tentative tidsplan* for gjennomføringen av oppdraget:

Nr.	Fase:	Dato fra	Dato til
1	Kontraktsinngåelse	Mars 2020	April 2020
2	Detaljprosjekterings- og anskaffelsesfasen	Mars 2020	April 2020
3	Utførelsesfasen	September 2020	Oktober 2021
4	Overtakelsesfasen	Oktober 2021	Oktober 2021
5	Reklamasjons- og garantifasen	Oktober 2021	Oktober 2026

*Kontraktens varighet følger prosjektets faktiske fremdrift.

6 KVALITETSSIKRING AV BYGGELEDERS LEVERANSE

6.1 Kvalitetsplan

Byggeleder skal i prosjektet ha implementert en kvalitetsplan for å sikre at egne arbeider utføres i henhold til gjeldende forskrifter og kontraktens krav. Kvalitetsplanen skal oversendes oppdragsgiver senest 4 uker etter kontraktsinngåelse. Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert i hele kontraktsperioden.

6.2 Kontrollplan

Byggeleder skal utarbeide kontrollplan for rutinemessige og spesielle kvalitetskontroller som skal utføres for å verifisere at kontraktens krav, gjeldene offentligrettslige krav samt kvalitetsplan oppfylles. Kontrollplanen skal også omfatte de kvalitetskontroller som byggeleder skal utføre for å verifisere at Forsvarsbyggs kontrakt med entreprenørene, og entreprenørenes etterlevelse av offentligrettslige krav, oppfylles.

Kontrollplanen skal oversendes Forsvarsbygg senest fire uker etter kontraktsinngåelse.

Forsvarsbygg vil angi på byggeleders kontrollplaner hvilke aktiviteter/sjekkpunkter Forsvarsbygg skal delta på og rapportere dette tilbake til byggeleder.

Byggeleder skal dokumentere at kontroll i henhold til planen er foretatt, og at resultatet er i samsvar med gitte krav. Avvik som kontrollene avdekker skal registreres og rapporteres fortløpende til Forsvarsbygg. Oppdatert kontrollplan skal oversendes Forsvarsbygg månedlig.

Dokumentasjon av kvalitetskontroll i form av registreringer (utfylte kontrollplaner med sjekklister/kontrollskjemaer) arkiveres hos byggeleder i hele bygge- og reklamasjonstiden, og tas inn i FDV-dokumentasjonen.

7 SPRÅK

Alle dokumenter, møtereferater mv. skal fremlegges på norsk. Muntlige fremstillinger og presentasjoner vil også foregå på norsk. Det må antas at kommunikasjon med leverandør vil foregå på engelsk.

8 SIKKERHET

Gjennomføringen av kontrakten er ikke underlagt sikkerhetsrestriksjoner i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser.

Det stilles krav om at byggelederen må være et norsk foretak eller foretak fra stat som Norge har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

9 INFORMASJON - PROFILERING

All kontakt med media og publikum skal håndteres av oppdragsgiver. Henvendelser fra media, eller forespørsler om innsyn, skal henvises til oppdragsgivers prosjektleder eller annen oppgitt kontaktperson for slike henvendelser. Dersom byggeleder eller noen av byggelederens kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, skal dette alltid forelegges oppdragsgiver på forhånd til godkjenning.