
1 
 

 
 
PROSJEKTNR: 1908840 

 

BARDUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE – 

INTERNAT –  

SKISSE/FORPROSJEKT - TILBUD 

PROSJEKTERINGSGRUPPE 
 

 

 

 

Konkurransegrunnlag Del II – Ytelser 
 

Anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II     

  
 

 
 

 
Bildet er av tomten til Bardufoss vgs – Internat, sett fra Bardufosstun. 
          November 2020 



2 
 

Generelle krav til bygget 
 

Bygget skal prosjekteres som passivbygg iht NS 3701.  

 

I forbindelse med innhenting av tilbud på utførelsen av byggearbeidene, vil det kunne bli stilt 

krav om at bygget skal oppføres som massivtre bygg. Medfører ovennevnte at dette må 

ivaretas i utformingen av prosjekt, skal det hensyntas i utviklingen av prosjektet.  

 

Tekniske anlegg skal i tillegg til å styres lokalt i bygget også kunne styres og overvåkes fra 

Bardufoss videregående skole. 

1.0 Prosjektering 

 

Det skal benyttes BIM, IFC/3D-modell, under utviklingen av prosjektet på alle områder. Som 

manual gjelder Statsbyggs generelle retningslinjer for bygningsinformasjonsmodellering. 

 

Totalentreprenøren skal disponere prosjekthotell under gjennomføringen av prosjektet. Dette 

skal benyttes til lagring av tegninger og all annen informasjon mellom partene gjennom hele 

prosjektgjennomføringen. Alle som er deltakere i prosjektet skal ha tilgang til prosjekthotellet. 

  

Totalentreprenør har ansvaret for all detaljprosjektering gjennom egne tekniske rådgivere og 

arkitekt. Byggherre skal holdes informert om alle valg som gjøres og som har påvirkning på det 

endelige resultat.  Selv om byggherre informeres så reduserer ikke det entreprenørens ansvar 

for velfungerende bygg/anlegg. 

 

Byggherre skal forelegges arbeidstegninger minst 14 dager før byggearbeidet startes, slik at han 

kan kontrollere at utførelser er i samsvar med tilbudsgrunnlaget og intensjonene for 

funksjonaliteten og kvaliteten i prosjektet. Eventuelle endringer skal presenteres for byggherren 

og godkjennes av ham før de utføres. 

 

Forslag til materialvalg og farger skal presenteres for byggherren så tidlig at han rekker 

behandling i brukerutvalg før utførelse.  

 

Plantegninger skal generelt være i målestokk 1:50, men detaljer må påregnes å bli tegnet i 

større målestokk. 

1.1 Generelt 

Her inngår generelle administrative ytelser i forbindelse med administrasjon, møter, 

koordinering, kvalitetssikring og lignende. 

 

Punkter som er markert med kryss (X) inngår i ytelsen inngår i de etterfølgende ytelsene. 

 

1.1.1  Generelle ytelser 

1.1.1.1 Administrasjon   

1.1.1.2 Møtedeltakelse   

1.1.1.3 Tverrfaglig koordinering   

1.1.1.4 Fremdriftsvurdering   

1.1.1.5 Kvalitetssikring   

1.1.1.6 Reiser, studier   
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1.1.1.7 Etablere prosjektorganisasjon   

 

1.2  Fase1 - Innledende Ytelser 

Her inngår valg av konsept basert på funksjonsprogrammet, kostnadsanslag for nytt internat, 

og forhåndskonferanse med Målselv kommune. 

 

Framskaffe nødvendig underlagsmateriale, registrering av restriksjoner, myndighetskrav, 

heftelser og lignende ut over det som er medtatt i byggeprogrammet. 

 

Forhåndskonferanse omtales i SAK17, både tiltakshaver og kommunen kan kreve at det 

avholdes forhåndskonferanse. Ansvarlig søker skal delta i forhåndskonferansen.  

 

Forhåndskonferansen skal avklare temaer som aktuelle lover og forskrifter, 

dokumentasjonskrav, krav til plassering, saksbehandlingsrutiner, krav til ansvarlig foretak, 

uavhengig kontroll, tilsyn m.m.  

 

Troms fylkeskommune forbeholder seg retten til å avslutte oppgaver etter at fase 1 er avsluttet 

dersom Målselv kommune krever at det utarbeides reguleringsplan for å kunne realisere 

prosjektet, Se kontraktsboken pkt. 9 Avbestilling. 

 

Forhåndskonferansen bør avholdes senest ved utgangen av skisseprosjekt. 

 

 

1.2.1 Underlagsmateriale 

1.2.1.1 Fremskaffe tegningsunderlag   

1.2.1.2 Foreta befaring   

1.2.1.3 Fremskaffe foto   

1.2.1.4 Fremskaffe reguleringsstatus   

1.2.1.5 Undersøke eventuelle restriksjoner   

1.2.1.6 Undersøke eventuelle antikvariske forhold  

 

1.2.2 Programanalyse 

1.2.2.1 Gjennomgå program   

1.2.2.2 Komplettere program   

1.2.2.3 Gjennomgå funksjoner   

1.2.2.4 Gjennomgå arealer, størrelser   

 

1.2.3 Grunnlagsdata 

1.2.3.1 Vurdere adkomstmuligheter   

1.2.3.2 Registrere topografi og vegetasjon   

1.2.3.3 Fremskaffe data om grunnforhold    

1.2.3.4 Registrere naboforhold   

1.2.3.5 Foreta supplerende oppmåling av 

 eksisterende bygg på bakgrunn av 

            foreliggende tegninger    
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1.2.4 Myndighetskontakt 

1.2.4.1 Forberede forhåndskonferanse   

1.2.4.2 Delta i forhåndskonferanse   

1.2.4.3 Foreta supplerende myndighets- kontakt  

1.3 Gjennomføring 

Gjennomføringsfasen omfatter utvikling av et konsept fram til og med skisseprosjekt. Her 

legges grunnlaget for utforming og arkitektonisk kvalitetsnivå. I gjennomføringsfasen inngår 

delvurderinger av forhold som tomteforhold, miljøfaktorer, trafikk, innredning og tekniske 

krav. 

 

1.3.1 Tomt 

1.3.1.1 Vurdere hoveddisposisjon tomt     

1.3.1.2 Vurdere konsekvens av inngrep    

1.3.1.3 Vurdere arealbruk    

1.3.1.4 Vurdere landskapsmessig hovedutforming   

1.3.1.5 Vurdere terrengmessig anlegg, beplantning   

1.3.1.6 Vurdere geologien mht radon mm i området  

 

1.3.2  Miljø 

1.3.2.1 Vurdere konsekvens av klima   

1.3.2.2 Vurdere konsekvens av ytre og indre  

 miljøfaktorer   

1.3.2.3 Termisk påvirkning   

1.3.2.4 Vurdere inneklima   

1.3.2.5 Vurdere energibruk/ENØK   

1.3.2.6 Vurdere ressurs- og gjenbruks   

  problematikk 

1.3.2.7 Vurdere støypåvirkning fra f. eks fly mm  

 

1.3.3 Trafikk 

1.3.3.1 Vurdere løsning av eksterne trafikkforhold  

1.3.3.2 Vurdere løsning av interne trafikkforhold  

1.3.3.3 Vurdere logistikk   
 

1.3.4  Teknikk 

1.3.4.1 Vurdere konstruksjonsprinsipper   

1.3.4.2 Vurdere hovedmaterialer   

1.3.4.3 Vurdere tekniske anlegg   

1.3.4.4 Vurdere tekniske fremføringsveier   

 

1.3.5 Utforming 

1.3.5.1 Vurdere utformingskonsept   

1.3.5.2 Vurdere alternative formstrukturer   

1.3.5.3 Utarbeide idéskisser   

1.3.5.4 Utarbeide alternative utkast   

1.3.5.5 Lage arbeidsmodell   
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1.3.5.6 Arkitektonisk videre bearbeidelse   

 

1.3.6  Innredning 

1.3.6.1  Vurdere løsning av delfunksjoner   

1.3.6.2  Utvikle møbleringsplaner   

1.3.6.3 Vurdere løsning arrangement tekniske rom  

1.3.6.4 Vurdere layout på innredningskomponenter  

1.4 Dokumentasjon 

Her inngår ytelser for fremstilling og visualisering av prosjektet på skissenivå. Videre inngår 

beskrivelse og oppgave over prosjektomfang samt kostnadsanslag basert på erfaringskostnad 

pr. m2. 

 

1.4.1 Visualisering 

1.4.1.1 Utarbeide situasjonsplan    

1.4.1.2 Utarbeide planer/snitt   

1.4.1.3 Utarbeide fasader   

1.4.1.4 Utarbeide utomhusplan/parkplan   

1.4.1.5 Utarbeide perspektivtegninger/3D  

 Visualisering   

1.4.1.6 Lage modell   

1.4.1.7 Fotomontasje   

1.4.1.8 Utarbeide overordnet fargeoppsett   

 

 

1.4.2 Beskrivelse 

1.4.2.1 Utarbeide arkitektfaglig redegjørelse   

1.4.2.2 Redegjøre for hovedmaterialer   

1.4.2.3 Redegjøre for konstruksjonsprinsipp   

1.4.2.4 Redegjøre for hovedtrekk i teknisk struktur  

 

1.4.3 Prosjektdata 

1.4.3.1 Arealoppstilling   

1.4.3.2 Utrede kapasiteter   

1.4.3.3 Utarbeide kostnadsanslag (NS3453)   
 

Fase 2 - Forprosjektering 
 

Generelt 

Dette kapittel omfatter ytelser som inngår i en forprosjektfase.  

Godkjent skisseprosjekt basert på byggeprogrammet danner grunnlag for arbeidet.  

Forprosjektet skal fremlegges byggherren for godkjennelse, og danner grunnlag for 

myndighetsbehandling. 

2.1 Generelt 

Her inngår generelle ytelser av administrativ og overordnet karakter. 
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2.1.1 Generelle ytelser 

2.1.1.1 Administrasjon   

2.1.1.2 Funksjon ansvarlig søker   

2.1.1.3 Funksjon ansvarlig prosjekterende   

2.1.1.4 Funksjon ansvarlig kontrollerende   

2.1.1.5 Møtedeltagelse   

2.1.1.6 Utarbeide tegnings-/dokument 

 produksjonsplan   

2.1.1.7 Utarbeide fremdriftsplan  

 (i samarbeide med oppdragsgiver)   

2.1.1.8 Bistå/utarbeide helse-, miljø-,   

 sikkerhetsplan (SHA), SHA-koordinator  

2.1.1.9 Prosjekteringsledelse   

2.2 Innledende Ytelser 

Her inngår å fremskaffe supplerende underlag og data, vurdere behov for faglig assistanse 

samt foreta eventuell komplettering, supplering og oppdatering av skisseprosjektet. 

 

2.2.1 Underlag 

2.2.1.1 Rekvirere ajourført situasjonsplan   

2.2.1.2 Gjennomgå myndighetskrav   

2.2.1.3 Vurdere behov for faglige rådgivere   

2.2.1.4 Foreta studier   

 

 

2.2.2  Oppdatering 

2.2.2.1 Gjennomgå kommentarer og skisseprosjekt  

2.2.2.2 Revidere skisseprosjekt   

2.2.2.3 Komplettere skisseprosjekt   

2.2.2.4 Foreta supplerende utredninger   

2.3 Gjennomføring 

Her inngår byggherre-/brukerkontakt, bistand med tverrfaglig koordinering, samt 

prosjektutvikling i form av arkitektonisk bearbeidelse og utvikling av prosjektet. 

 

2.3.1 Brukergjennomgang 

2.3.1.1 Gjennomgå funksjon   

2.3.1.2 Gjennomgå areal   

2.3.1.3 Gjennomgå bygningsstandard   

2.3.1.4 Gjennomgå forvaltnings-, drifts og  

 vedlikeholdsproblematikk   

 

2.3.2 Koordinering 

2.3.2.1 Koordinere byggteknikk                                

2.3.2.2 Koordinere brannteknikk   

2.3.2.2 Koordinere VVS-teknikk   

2.3.2.3 Koordinere elektroteknikk   
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2.3.2.4 Bistå ved valg av entreprisemodell   

 

7.3.3 Prosjektutvikling 

2.3.3.1 Planbearbeidelse   

2.3.3.2 Arkitektonisk bearbeidelse   

2.3.3.3 Vurdere materialer og fargevalg   

2.3.3.4 Vurdere innredning og tekniske føringer  

7.3.3.5 Utarbeide utomhusplan   

2.4 Dokumentasjon 

Her inngår utarbeidelse av tegninger, illustrasjon, modell, prosjektdokumenter og 

kostnadskalkyle.  Omfanget av etterfølgende definerte ytelser må vurderes med basis i 

prosjektkategori, omfang og kompleksitet. Forprosjektet beskrives over lesten til 

byggeprogrammet. 

 

2.4.1  Forprosjekt tegninger 

2.4.1.1 Utarbeide situasjonsplan (1:500/1:1000)  

2.4.1.2 Utarbeide utomhusplan (1:500/1:1000)   

2.4.1.3 Utarbeide planer (1:100/1:200)   

2.4.1.4 Utarbeide snitt (1:100/1:200)   

2.4.1.5 Utarbeide fasader (1:100/1:200)   

 

2.4.2  Supplerende materiale 

2.4.2.1 Utarbeide supplerende skisser   

2.4.2.2 Utarbeide perspektivtegninger/3D   

Visualisering   

 

2.4.2.3 Lage modell (utgår hvis det er utarbeidet 

 i en tidligere fase)   

2.4.2.4 Utarbeide material- og farge-oppsett   

 

2.4.3 Dokumenter 

2.4.3.1 Utarbeide prosjektbeskrivelse   

2.4.3.2 Utarbeide arealoppstilling   

2.4.3.3 Utarbeide romskjema   

2.3.3.4 Utarbeide kostnadskalkyle 

 (NS 3453, 2-3 siffer)   

2.4.3.5 Sammenstille forprosjektmaterialet fra 

            alle rådgiverne for politisk godkjennelse.  

2.5 Søknad og kontroll 

Her inngår utarbeidelse av søknader med bilag for rammetillatelse. Videre underlag for 

søknad til arbeidstilsyn og sivilforsvaret /industrivernet, annet nødvendig underlag for 

delbehandling hos kommunale og fylkeskommunale myndigheter. 

 

Som Ansvarlig prosjekterende (PRO) skal alle oppgavene tilfredsstille kravene i SAK 17. 
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Som Ansvarlig søker og Ansvarlig prosjekterende har arkitekten et selvstendig ansvar for å 

kontrollere at opplysninger knyttet til lover, forskrifter, offentlige planer etc. er riktige og 

tilstrekkelige. 

 

2.5.1 Tillatelser/søknader 

2.5.1.1 Supplere tegninger, dokumenter forprosjekt  

2.5.1.2 Utarbeide/bistå med brannteknisk 

 dokumentasjon/tegninger   

2.5.1.3 Samordne søknad om rammetillatelse   

2.5.1.4 Utarbeide kontrollplan prosjektering   

2.5.1.5 Utarbeide søknad om rammetillatelse   

2.5.1.6 Utarbeide dispensasjonssøknad   

 

2.5.2 Arbeidstilsyn 

2.5.2.1 Utarbeide melding for intern behandling  

2.5.2.2 Utarbeide underlag for søknad  

 Arbeidstilsynet   

2.5.2.3 Bistå søknad til Arbeidstilsynet   

 

2.5.3 Sivilforsvar/ Industrivern 

2.5.3.1 Det søkes om fritak fra 

 krav om tilfluktsrom   

 

2.5.4  Kontroll 

2.5.4.1 Utføre egenkontroll av prosjektering 

 iht. kontrollplan   

2.5.4.2 Utarbeide kontrolldokumentasjon   


