



KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III - NS 8405

INNHold:

- Konkurransesgrunnlages del III-A Oppdraget
- Konkurransesgrunnlages del III-B SHA og ytre miljø
- Konkurransesgrunnlages del III-D Administrative bestemmelser
- Konkurransesgrunnlages del III-E Spesifikasjoner
 - EX Beskrivende masser og ev. tegningsgrunnlag

Konkurransegrunnlagets del III-A - Oppdraget

INNHOLD

1 INNLEDNING.....	3
2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN).....	3
2.1 Entrepriseform.....	3
2.2 Byggherrens organisasjon.....	3
2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet.....	3
2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene.....	3
2.3.2 Tomteforhold.....	3
2.3.3 Status i forhold til offentlige myndigheter.....	3
2.3.4 Orientering om spesielle forhold.....	3
2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten.....	4
2.5 Grensesnitt mot andre aktører.....	4
2.6 Mengdekontroll.....	4
2.7 Læringsklausul.....	4
2.8 Språkplan.....	4
3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER.....	4

1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

Forsvarsbygg skal på oppdrag for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) miljøsanere, sikre og stenge 6 fjellanlegg i Oslo.

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

2.1 Entrepriseform

Denne kontrakten gjennomføres som en utførelsesentreprise i henhold til NS 8405.

2.2 Byggherrens organisasjon

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik:

Funksjon	Firma	Kontaktperson
Prosjektsjef	Forsvarsbygg	Torbjørn Henriksen
Prosjektleder	Forsvarsbygg	Vegard Løkstad
Anskaffelsesansvarlig	Forsvarsbygg	Nadir Ali
Byggeleder/ KU	Under kontrahering	
KP	Norconsult	Morten Nøst-Hegge
RIM	Norconsult	Belinda Kjellerup
Miljørådgiver	Forsvarsbygg	Kjetil Alstad

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene

Miljøsanering av 6 fjellanlegg i Oslo. Byggavfall skal fjernes, sorteres og leveres til godkjent mottak. Det henvises til del III E.

2.3.2 Tomteforhold

Noe varierende tomteforhold og adkomst på de 6 lokasjonene. Noen anlegg ligger i sterkt trafikkerte områder, både mtp. gående, syklende og biltrafikk. Noen av anleggene har også begrenset riggplass. Det henvises til del III E og SHA plan.

2.3.3 Status i forhold til offentlige myndigheter

Norconsult er i prosess med rivesøknad til Oslo kommune. Norconsult skal også søke kommunen om plugging og stenging av VA.

2.3.4 Orientering om spesielle forhold

Risikoforhold ift. publikum, eksempelvis at uvedkommende tar seg inn på byggeplass. Det henvises til SHA plan.

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten

Det henvises til del III E i sin helhet.

2.5 Grensesnitt mot andre aktører

Anlegget i Frognerparken er omgitt av andre byggeprosjekter som kan påvirke adkomst. Forsvarsbygg sørger for å opprettholde en god kommunikasjon med andre relevante aktører. Entreprenøren må hensynta dette i sin planlegging og gjennomføring.

2.6 Mengdekontroll

Mengdekontroll av konkurransegrunnlagets mengder skal skje innen to uker etter stenging og overlevering av de enkelte anlegg. Foreligger ikke mengdekontroll innen fristens utløp, kan byggherren gjennomføre mengdekontroll for entreprenørens regning.

2.7 Lærlingklausul

Det er ikke krav til bruk av lærlinger for denne kontrakten.

2.8 Språkplan

Det stilles ingen krav om språkplan.

3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

Nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Kontraktsinngåelse	20.05.21	Nei
2	Enkel fremdriftsplan levert med tilbudet (tilbudsfrist 11.05.21)	-	Nei
3	Fremleggelse av fremdriftsplan	27.05.21	Ja
4	Igangsetting av arbeid på byggeplass	15.06.21	Ja
5	Overtakelse av kontraktarbeidet	28.10.21	Ja

Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i lys av entreprenørens planlagte framdrift.