



KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III - NS 8405

INNHold:

- Konkurransesgrunnlages del III-A Oppdraget
- Konkurransesgrunnlages del III-B SHA og ytre miljø
- Konkurransesgrunnlages del III-C FDV-dokumentasjon
- Konkurransesgrunnlages del III-D Administrative bestemmelser
- Konkurransesgrunnlages del III-E Spesifikasjoner
 - EX Beskrivende masser og ev. tegningsgrunnlag

Konkurransegrunnlagets del III-A - Oppdraget

INNHold

1 INNLEDNING.....	3
2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN).....	3
2.1 Entrepriseform.....	3
2.2 Byggherrens organisasjon.....	3
2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet.....	3
2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene.....	3
2.3.2 Beskrivelse av opsjoner.....	3
2.3.3 Tomteforhold.....	3
2.3.4 Status i forhold til offentlige myndigheter.....	4
2.3.5 Orientering om spesielle forhold.....	4
2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten.....	4
2.4.1 Rigg og drift.....	4
2.4.2 Rør og metallarbeiderarbeider.....	4
2.4.3 Elektroarbeider.....	4
2.5 Grensesnitt mot andre aktører.....	4
2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon.....	4
2.6.1 Tiltransport til underentreprise.....	4
2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør.....	4
2.7 Mengdekontroll.....	4
2.8 Prøvedrift.....	4
2.9 Læringsklausul.....	4
2.10 Språkplan.....	4
3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER.....	4

1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

Forsvarsbygg skal på vegne av Justisdepartementet, bygge nytt de-fuelingsanlegg for nye redningshelikopter. Tilbudet skal inneholde komplett anlegg for de-fueling på Sola, med opsjon på følgende baser:

NAWSARH Ørland

NAWSARH Banak

NAWSARH Rygge

Omfang av kontrakten fremgår av massebeskrivelse, med tilhørende tegninger.

Forsvarsbygg ønsker i denne på denne bakgrunn tilbud på oppføring av nytt de-fuelingsanlegg.

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

2.1 Entrepriseform

Denne kontrakten gjennomføres som en beskrevet entreprise i henhold til NS 8405.

2.2 Byggherrens organisasjon

Byggherrens organisasjon inkludert projekteringsytelser er organisert slik:

Funksjon	Firma	Kontaktperson
Prosjektsjef	Forsvarsbygg	Bjørn Tore Rognstad
Prosjektleder	Forsvarsbygg	Svein Rune Skauge
Byggeleder	Forsvarsbygg	Frank Nordheim
Kontraktsrådgiver	Forsvarsbygg	Arild Richard Johansen
Prosjektkoordinator bruker:	RHT	Erland Karlsen
Prosjektkoordinator FBMO	REMI	Jon Richard Andersen
KP	Sweco AS	Arne Jan Engen
Rådgiver rør og metallarbeider	Multiconsult AS	Torbjørn Torrisen
Rådgiver elektro	Prosjekt Enøk Partner AS	Morten H. Engesveen

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene

Forsvarsbygg skal på vegne av Justisdepartementet bygge nytt de-fuelingsanlegg på Sola. Anlegget består av eget kabinett for pumper og automatikk, samt oppsamlingstank for fuel.

Se beskrivelse og tegninger.

2.3.2 Beskrivelse av opsjoner

Det skal gis pris på tilsvarende anlegg for Ørland, Banak og Rygge.

2.3.3 Tomteforhold

Anleggene blir etablert på ferdig opparbeidet område.

2.3.4 Status i forhold til offentlige myndigheter

Fuel-anleggene er byggmelet.

2.3.5 Orientering om spesielle forhold

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten

2.4.1 Rigg og drift

2.4.2 Rør og metallarbeiderarbeider

2.4.3 Elektroarbeider

2.5 Grensesnitt mot andre aktører

Nye de-fuelingsanlegg skal etableres ved siden av fuelings-anlegg som er operativ. Grensesnitt mot Redningstjenesten.

Entreprenøren må påregne kortere avbrudd i forbindelse med fueling av helikopter.

2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon

2.6.1 Tiltransport til underentreprise

Tiltransport er ikke aktuelt.

2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør

Byggplassadministrasjon er ikke aktuelt.

2.7 Mengdekontroll

Mengdekontroll av konkurransegrunnlagets mengder skal skje innen fire uker fra avtaleinngåelsen. Foreligger ikke mengdekontroll innen fristens utløp, kan byggherren gjennomføre mengdekontroll for entreprenørens regning.

2.8 Prøvedrift

Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode.

2.9 Lærlingklausul

Det er ikke krav til bruk av lærlinger for denne kontrakten.

2.10 Språkplan

Det stilles ingen krav om språkplan.

3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

Nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Kontraktsinngåelse	30.06.2021	Nei
2	Fremleggelse av fremdriftsplan	To uker etter kontraktsinngåelse	Ja
3	Levering av FDV-dokumentasjon	Tre uker før overtakelse (eller oppstart prøvedrift dersom avtalt)	Ja
4	Overtakelse av kontraktarbeidet base Sola.	30.09.2021	Ja

Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i lys av entreprenørens planlagte framdrift.

Ved utløsning av opsjoner for øvrige baser gjelder tabellen tilsvarende med utgangspunkt i signeringsdato for hver opsjon.