



KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III - NS 8405

INNHold:

- Konkurransesgrunnlages del III-A Oppdraget
- Konkurransesgrunnlages del III-B SHA
- Konkurransesgrunnlages del III-C FDV-dokumentasjon
- Konkurransesgrunnlages del III-D Administrative bestemmelser
- Konkurransesgrunnlages del III-E Spesifikasjoner
 - o EX Beskrivende masser og ev. tegningsgrunnlag

Konkurransegrunnlagets del III-A - Oppdraget

INNHold

1 INNLEDNING.....	3
2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN).....	3
2.1 Entrepriseform.....	3
2.2 Byggherrens organisasjon.....	3
2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet.....	3
2.3.1.....	4
2.3.2 Beskrivelse av opsjoner.....	4
2.3.3 Tomteforhold.....	4
2.3.4 Status i forhold til offentlige myndigheter.....	5
2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten.....	5
2.4.1 Rigg og drift.....	5
2.4.2 Bygningsmessige arbeider.....	5
2.4.3 VVS-arbeider.....	5
2.4.4 Elektroarbeider.....	5
2.4.5 Tele-/dataarbeider.....	5
2.4.6 Andre installasjoner.....	5
2.4.7 Utenomhusarbeider.....	5
2.5 Grensesnitt mot andre aktører.....	5
2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon.....	5
2.6.1 Tiltransport til underentreprise.....	5
2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør.....	5
2.7 Mengdekontroll.....	5
2.8 Prøvedrift.....	5
2.9 Lærlingklausul.....	5
2.10 Språkplan.....	5
3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER.....	6

1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

2.1 Entrepriseform

Denne kontrakten gjennomføres som en General-entreprise i henhold til NS 8405.

Prosjekt 540291 Skjold vedlikeholdshall omfatter følgende kontrakter:

- C02993 Grunn- og betongarbeider gulv
- C02994 Montasje stålhall
- C02995 Bygnm. og tekniske arbeider innvendig

2.2 Byggherrens organisasjon

Byggherrens organisasjon inkludert projekteringsytelser er organisert slik:

Funksjon	Firma	Kontaktperson
Prosjektsjef	FbPOU seksjon Land	Anders Martinsen
Prosjektleder	Frosth Ingeniører AS	Roy Steinar Hansen
Byggeleder	Ikke avtalt	
Prosjektkoordinator bruker:	Ikke avtalt	
Prosjektkoordinator FbRENO	FbRENO	Ola Kvammen
KP	Ikke avtalt	
PGL	Norconsult AS	Goren Johnstad
RIB	Norconsult AS	Helge Hatlemark
RIG	Ikke avtalt	
RIV	Norconsult AS	Vegard Sveen
RIE	Norconsult AS	Goren Johnstad
RIVA	Norconsult AS	Sindre Stefferud
RIVeg	Norconsult AS	Magnus Shonhowd Ottesen

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet

Prosjektet ligger på Skjold i Målselv kommune, ca. 45 km øst for Bardufoss flyplass. På kartutsnittet under er anleggsområdets plassering inne på området vist med blå sirkel.



2.3.1

A2 Orientering om prosjektet**Generelle opplysninger om entreprisen. (Betong og grunnarbeider)**

For Skjold vedlikeholdshall (0415) er det etablert tre ulike entrepriser for fullføring av arbeidene med vedlikeholdshallen. Betong og grunnarbeider (denne entreprisen), montering av stålhall inkludert fasade og takelementer og bygging av en kontordel inne i hallen inkludert tekniske installasjoner.

Denne entreprisen gjelder betong og grunnarbeider. I tillegg til rigg og drift beskriver entreprisen fullføring av grunnarbeider som i hovedsak består av finavretting før isolering, støping av bunnplate samt gjennfylling rundt bygning.

Det er tidligere utført en del grunnarbeider og oppfylling for gulv på grunn. I tillegg er det lagt bunnledninger og gravd ned en oljetank på tomten. Armeringen som allerede er levert byggeplassen skal ikke benyttes men erstattes med ny. Tilførselsledning for strøm skal flyttes noe.

Det bemerkes at i denne entreprisen er det beskrevet at Forsvarsbygg ønsker å leie brakeriggen for benyttelse i etterfølgende entrepriser. Riggen skal driftes av disse entreprisenes hovedentreprenører.

Geometri gulv på grunn (Alle mål er omtrentlige)

Lengde ca. 19,8 meter
Bredde ca. 39,8 meter
Fotavtrykk ca. 800 m2.

2.3.2 Beskrivelse av opsjoner

Opsjoner framgår av egen fil: Skjold vedlikeholdshall 0415_Betong-og-grunnarbeider_Opsjoner.pdf

2.3.3 Tomteforhold

Tomten ligger på et lag av velgraderte morenemasser.

2.3.4 Status i forhold til offentlige myndigheter

Tomten er regulert til militært formål inklusive bygninger. Søknad om byggetillatelse er sendt Målselv kommune. IG sendes når entreprenører er antatt.

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten**2.4.1 Rigg og drift****2.4.2 Bygningsmessige arbeider****2.4.3 VVS-arbeider****2.4.4 Elektroarbeider****2.4.5 Tele-/dataarbeider****2.4.6 Andre installasjoner****2.4.7 Utenomhusarbeider****2.5 Grensesnitt mot andre aktører**

Se over under punkt 2.3.1.

2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon**2.6.1 Tiltransport til underentreprise**

Entreprenøren kan få tiltransportert sideentreprenører som blir hans underentreprenører.

2.6.2 Byggeplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør

Entreprenøren kan underlegges byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll eller pålegges å utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører.

2.7 Mengdekontroll

Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll.

2.8 Prøvedrift

Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode.

2.9 Lærlingklausul

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsgagnene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova §§ 3-5 og 4-1.

2.10 Språkplan

Entreprenøren skal før oppstart på byggeplass utarbeide en prosjektilpasset plan for språk og kommunikasjon (språkplan) som omfatter egne ansatte, underentreprenører og innleide. Planen skal gjøre det enkelt for oppdragsgiver å følge opp at ovennevnte krav er ivaretatt. Språkplanen skal som et minimum inneholde navn på autorisert oversetter(e), rutine for løpende oppdateringer av skriftlige oversettere og vise hvem som er språkkyndig i det enkelte arbeidslaget. Språkplanen skal løpende oppdateres.

3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

Nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Kontraktsinngåelse	03.09.2021	Nei
2	Fremleggelse av fremdriftsplan	2 uker etter kontraktsinngåelse	Ja
3	Igangsetting av arbeid på byggeplass	06.09.2021	Ja
4	Levering av FDV-dokumentasjon	1 uke før overtakelse (eller oppstart prøvedrift dersom avtalt)	Ja
5	Overtakelse av kontraktarbeidet	15.10.2021	Ja

Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i lys av entreprenørens planlagte framdrift.