
 
 
 
 
 
 
 

 (U) Offentlig 

 
 
 
 
 
 

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III - NS 8405 

 

 
 
INNHOLD:  
 

 Konkurransegrunnlagets del III-A Oppdraget  

 

 Konkurransegrunnlagets del III-B SHA og ytre miljø 

 

 Konkurransegrunnlagets del III-C FDV-dokumentasjon  

 

 Konkurransegrunnlagets del III-D Administrative bestemmelser 

 
 Konkurransegrunnlagets del III-E Spesifikasjoner 

o EX Beskrivende masser og ev. tegningsgrunnlag 

 

 
 
 

  



Konkurransegrunnlagets del III-A 
  Oppdraget NS 8405 

 

Prosjektnr: SO2021020823 
Prosjektets navn: Setermoen og Bardufoss – 
campetablering (CR22) 

Kontraktsnr: 

 

Versjonsdato 19.03.2021 Side: 2 av 5 

 

 (U) Offentlig 

 
Konkurransegrunnlagets del III-A - Oppdraget 
 
 
INNHOLD 
 

1 INNLEDNING .................................................................................................................................................... 3 

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) ...................................................................................... 3 
2.1 Entrepriseform ................................................................................................................................................................. 3 
2.2 Byggherrens organisasjon ............................................................................................................................................... 3 
2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet ........................................................................................................................ 4 

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene .............................................................................................................. 4 
2.3.2 Status i forhold til offentlige myndigheter ..................................................................................................................................... 4 
2.3.3 Nærmere om prisforutsetninger ................................................................................................................................................... 4 

2.4 Grensesnitt mot andre aktører......................................................................................................................................... 4 
2.5 Tiltransport og byggeplassadministrasjon ....................................................................................................................... 4 

2.5.1 Tiltransport til underentreprise ..................................................................................................................................................... 4 
2.5.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør .................................................................................................. 5 

2.6 Lærlingklausul ................................................................................................................................................................. 5 
2.7 Språkplan ........................................................................................................................................................................ 5 

3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER ...................................................................................................................... 5 

 
  



Konkurransegrunnlagets del III-A 
  Oppdraget NS 8405 

 

Prosjektnr: SO2021020823 
Prosjektets navn: Setermoen og Bardufoss – 
campetablering (CR22) 

Kontraktsnr: 

 

Versjonsdato 19.03.2021 Side: 3 av 5 

 

 (U) Offentlig 

 

1 INNLEDNING 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største 
eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg 
finnes på www.forsvarsbygg.no. 
 
Det skal gjennomføres vinterøvelse og øvelse Cold Response i indre Troms vinteren 2022. Til øvelsene er det 
behov for å etablere campkapasiteter til de allierte styrkene som er ventet å komme til Norge. Innmeldt behov er 
foreløpig 500 pax på Nesmoen ved Setermoen leir og 1000 pax på området Holding Area på Bardufoss flystasjon. 
 
Oppdraget i denne konkurransen går ut på levere opparbeidede flater og infrastruktur for vann, avløp, elektro 
m.m. for de nye campene. Det er forutsatt teltløsninger der aktuelle funksjoner vil være forlegning, forpleining, 
sanitær, kontor, lager, velferd. Forsvarets egen leverandør vil stå for teltleveransene der de monterer telt på flater 
som er klargjort i denne entreprisen og knytter seg til infrastruktur som også er fremført i denne entreprisen.  
 
Det vil være et grensesnitt mellom denne entreprisen og leverandøren av telt-løsningene. Det må forutsettes et tett 
samarbeid i kontraktsperioden mellom leverandørene, i relasjon til endelig valg av løsninger, grensesnittavklaring 
og fremdriftskoordinering.  
 
Forsvarsbygg organiserer denne anskaffelsen på denne måten: 

 To delkontrakter på lokasjonene: Nesmoen (Setermoen) og Bardufoss (Holding Area).  
 
Leverandørene har muligheten til å:  

 levere tilbud på en eller begge lokasjoner: 
o Nesmoen (Setermoen) 
o Bardufoss flystasjon (Holding Area) 

 
De allierte styrkene vil ankomme primo januar 2022. Fra behovene dukket opp har ikke Forsvarsbygg hatt 
tilstrekkelig tid til å prosjektere campene. Forsvarsbygg legger derfor opp til og vil koordinere en god og integrert 
prosess mellom entreprenøren, Forsvarsbyggs prosjekterende og Forsvarets teltleverandør for å få 
detaljprosjektert og framdriftskoordinert arbeidene. Denne prosessen er forventet å starte i uke 33/ 34.  
 
Campetableringene er p.t ikke finansiert. Forsvarsbygg må derfor ta nødvendig forbehold på om kontrakt vil bli 
inngått.    

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 

2.1 Entrepriseform  

Denne kontrakten gjennomføres som en utførelsesentreprise i henhold til NS 8405.  

 

2.2 Byggherrens organisasjon 

Byggherrens organisasjon: 

Funksjon Firma Kontaktperson 

Prosjektsjef Forsvarsbygg Tore Reiersen 

Prosjektleder Forsvarsbygg Anders Martinsen 

Byggeleder Forsvarsbygg Roy Steinar Hansen 

 

http://www.forsvarsbygg.no/
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2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet 

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene 

 Grunnarbeid for opparbeidelse av grusede flater.  

 Infrastruktur bl.a. vann- og avløp, og elektro.    

 

2.3.2 Status i forhold til offentlige myndigheter 

Tiltakene er forutsatt søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Forsvarsbygg vil ivareta søknad til kommunen. 
Leverandøren må supplere søknaden med dokumentasjon for rollen som ansvarlig utførende.  

 

2.4 Nærmere om prisforutsetninger 

Kontraktarbeidet gjøres opp etter faktisk utførte mengder og som regningsarbeid. Til grunn for avregning legges 
beskrevne poster med enhetspriser, satser og påslagsprosent fra prisskjema.  

 

Rigg- og driftskostnader avregnes etter dokumenterte påløpte kostnader, og faktisk timeforbruk, iht. prisskjema. 
Eksterne kostnader knyttet til rigg og drift skal ikke tillegges noe påslag. Prisene skal inkludere alle leverandørens 
direkte og indirekte kostnader, samt fortjeneste og risiko. 

 

Overtid ved regningsarbeid skal være inkludert i timesprisene og godtgjøres ikke særskilt.  

 

Påslagsprosent for materiell skal oppgis i prisskjema. Påslaget skal dekke både direkte kostnader som avgifter, og 
indirekte kostnader som bestillingskostander og lignende, samt risiko og fortjeneste. 

 

Reise- og diettkostnader og reisetid til/ fra anleggsstedet skal inkluderes i time- og enhetsprisene i prisskjema.  

 

Mengder som er angitt i prisskjemaet kan ikke anses som endelige. Postene i prisskjemaet er en opplisting av 
arbeider som er forventet å kunne inngå i kontrakten, og mengdene som er satt vil kun bli brukt i sammenheng 
med prisevalueringen. Kontrakten vil bli en enhetspriskontrakt, hvor kostnadsestimat skal settes av entreprenøren 
med basis i poster og satser i prisskjemaet. Dette gjøres etter at kontrakt er inngått og basert på det prosjekterte 
underlag Forsvarsbygg fremlegger. Entreprenøren kan ikke påregne at alle prisposter kommer til utførelse.   

 

2.5 Grensesnitt mot andre aktører 

Norconsult er Forsvarsbyggs rådgiver og leverer nødvendige arbeidstegninger og underlag. 

 

Med hensyn til planlagt gjennomføringstid må det påregnes noe leverandørprosjektering. Dette vil bli særskilt 
avtalt med Forsvarsbygg.  

 

Det vil være et grensesnitt mellom denne entreprisen og leverandøren av telt-løsningene. Det må forutsettes et tett 
samarbeid mellom leverandørene både i relasjon til endelig valg av løsninger, grensesnittavklaring og 
framdriftskoordinering.  

 

 

2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon 

2.6.1 Tiltransport til underentreprise 

 Tiltransport er ikke avtalt. 
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2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør 

Byggplassadministrasjon er ikke avtalt. 
  
 

2.7 Lærlingklausul 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet 
(de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av 
lærlinger, jf. opplæringslova §§ 3-5 og 4-1.  

2.8 Språkplan 

Det stilles ingen krav om språkplan.  

 

3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER 
 
Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i 
henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.  
 

Nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1 Meddelelse om tildeling av kontrakt 10.08.2021 Nei 

2 Kontraktsinngåelse 20.08.21 Nei 

4 Fremleggelse av fremdriftsplan 
To uker etter 

kontraktsinngå
else 

Nei 

5 Igangsetting av arbeid på byggeplass 01.09.21 Nei 

4 Overtakelse av kontraktarbeidet 
Medio 

november 
2021 

Ja 

 
 


