



KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III - NS 8405

INNHold:

- **Konkurransegrunnlagets del III-A Oppdraget**
- **Konkurransegrunnlagets del III-B1 SHA**
- **Konkurransegrunnlagets del III-D Administrative bestemmelser**
- **Konkurransegrunnlagets del III-E Spesifikasjoner**
 - Postbeskrivelse for restaureringsarbeider
 - Vedlegg

Konkurransegrunnlagets del III-A - Oppdraget

INNHold

1 INNLEDNING.....	3
2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN).....	3
2.1 Entrepriseform.....	3
2.2 Byggherrens organisasjon.....	3
2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet.....	3
2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene.....	3
2.3.2 Beskrivelse av opsjoner.....	3
2.3.3 Status i forhold til offentlige myndigheter.....	3
2.3.4 Orientering om spesielle forhold.....	3
2.4 Mengdekontroll.....	4
2.5 Prøvedrift.....	4
2.6 Læringleklausul.....	4
2.7 Språkplan.....	4
3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER.....	4

1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

Rosevinduet i Olav Vs sal på Akershus slott er i dårlig stand, det er fare for nedfall av biter av grindverket. Det er derfor behov omfattende restaurering av grindverket i kleberstein. Samtidig er det ønskelig å komplettere rosevinduet med manglende glassmalerier. Bygningen er automatisk fredet og glassmaleriene til Emanuel Vigeland er hans viktigste ikke-kirkelige kunstverk.

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

2.1 Entrepriseform

Denne kontrakten gjennomføres som en generalentreprise i henhold til NS 8405.

2.2 Byggherrens organisasjon

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik:

Funksjon	Firma	Kontaktperson
Festningsforvalter	Forsvarsbygg	Hanne Berg
Prosjektleder	Forsvarsbygg	Thomas Sveen
Rådgiver kulturminne	Forsvarsbygg	Håvard Christiansen
Rådgiver konservator	NIKU	Kjartan Hauglid
Rådgiver kontrakt	Forsvarsbygg	Elizabeth Calder

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene

Denne entreprisen omfatter istandsetting og vedlikehold av grindverket, samt uttak og innsetting av glassruter. Fire åttepassruter og fem trepassruter med originale glassmalerier skal konserveres lett.

Nærmere beskrivelse i kap 00 Innledende bestemmelser i del III E Spesifikasjoner.

2.3.2 Beskrivelse av opsjoner

Det er beskrevet to alternativer for erstatning av de blanke glassrutene i rosevinduet. Enten skal Emanuel Vigelands originale glassmalerier gjenskapes eller så skal glassene uføres med fargede glass.

Nærmere beskrivelse i kap 03 Vindusglass i del III E Spesifikasjoner.

2.3.3 Status i forhold til offentlige myndigheter

Bygningen er automatisk fredet iht kulturminneloven. Se nærmere arbeidsbeskrivelse i del III E Spesifikasjoner angående arbeider i bygget.

2.3.4 Orientering om spesielle forhold

Akershus slott ligger på en høyde. Det er ikke tilgang til arbeidsted med stor bil. Mindre kjøretøy kan komme inn på indre festning og videre til slottet, men transporten må gjennom flere murte portaler, som har høyde- og breddebegrensninger. Det er ikke akseptabelt å gjøre skade på de fredete portalene.

2.4 Mengdekontroll

Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll.

2.5 Prøvedrift

Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode.

2.6 Lærlingeklausul

Det er ikke krav til bruk av lærlinger for denne kontrakten.

2.7 Språkplan

Entreprenøren skal før oppstart på byggeplass utarbeide en prosjektilpasset plan for språk og kommunikasjon (språkplan) som omfatter egne ansatte, underentreprenører og innleide. Planen skal gjøre det enkelt for oppdragsgiver å følge opp at ovennevnte krav er ivaretatt.

Språkplanen skal som et minimum inneholde navn på autorisert oversetter(e), rutine for løpende oppdateringer av skriftlige oversettere og vise hvem som er språkkyndig i det enkelte arbeidslaget. Språkplanen skal løpende oppdateres.

3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

Nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Kontraktsinngåelse	Juni 2022	Nei
2	Fremleggelse av fremdriftsplan	Fire uker etter kontraktsinngåelse	Ja
3	Igangsetting av arbeid på byggeplass	Etter avtale	Ja
4	Overtakelse av kontraktarbeidet	16 måneder etter igangsetting på byggeplass	Ja

Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i lys av entreprenørens planlagte framdrift.