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1 Arbeidenes art og omfang 
Oppdraget omfatter renhold av tunneler med tilhørende utstyr  
og installasjoner på fylkesveger i Troms i henhold til liste over tunneler gitt i kap. D2-V.  
 
Arbeidet gjøres opp med rundsum for rundsumprosesser, iht. mengder og enhetspriser for 
øvrige prosesser og som regningsarbeid iht. timepriser for mannskap og maskiner. 
 
Kontrakten gjelder for perioden fra 2022-09-30 til 2027-08-31 for alle oppgavene som er 
beskrevet. 
 
Kontrakten har en gjensidig opsjon for å forlenge kontrakten med 12 måneder. Begge 
kontraktspartene skal være enige i en slik forlengelse. Opsjonstiden strekker seg fra 2027-
09-01 til 2028-08-31. Opsjon skal avtales mellom partene minst 12 måneder før kontrakten 
utløper. 
 
Vegnettet som omfattes av oppdraget består av 41 tunneler, hvor av: 
Tromsø Harstad Senja Lyngen Nordreisa Skjervøy Sørreisa Ibestad Tjeldsund Storfjord 

8 3 19 3 1 2 1 2 1 1 

 
Totalt 51 917 meter tunnel. 
 
Trafikken på vegnettet varierer fra omlag ÅDT 100 til omlag ÅDT 17000, og det forventes 
en årlig trafikkvekst på ca. 1,0 %. 
 

2 Kontraktsperiode 
Kontraktsperioden løper fra 2022-09-30 kl. 00.00 til 2027-08-31 kl. 24.00. 
 
Dersom partene utløser opsjon på 12 måneder forlengelse av kontrakten, vil forlenget 
kontraktsperiode løpe til 2028-08-31 kl. 24:00. 
 
 

3 Beskrivelse, prosesstyper og vegnettsoversikt 
Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og 
vedlikehold er knyttet til håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. 
Dette gjelder også fylkesveger i kontrakten.  
 
Arbeidet skal utføres i henhold til kontraktsbestemmelsene og til spesifiserte krav i 
kap. D1, Beskrivelse.  
 
Oversikt over objekter knyttet til de enkelte prosessene er angitt i kap. D2-V. Generelt vil 
de aller fleste objekter være relatert til flere prosesser. 
 
Beskrivelsen i kap. D1 består av en generell prosessbeskrivelse og en spesiell beskrivelse. 
Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for 
generell prosessbeskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran 
bestemmelsene i generell prosessbeskrivelse. 
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Kap. D1 inneholder rundsumprosesser og prosesser med oppgjør iht. utførte mengder. 
Oppgjør for rundsumprosesser skjer med avtalt pris pr. år og vegtype, avregnet iht. 
faktureringsplan. Oppgjør for øvrige prosesser skjer etter avtalt enhetspris iht. utførte 
mengder. Nærmere faktureringsbestemmelser finnes i kap. C2, pkt. 19 og kap. C3, pkt. 31. 
 
Til hjelp for tilbyder har byggherren beskrevet det aktuelle vegnettet og utarbeidet en 
vegnettsoversikt gitt i kap. D2. Feil i objektvolum og veglengder skal behandles som 
beskrevet i kap. C3, pkt. 27. 
 

4 Byggherre, splitting av fylkeskommuner og endring av 
vegnummer 
4.1 Byggherre  
For fylkesveger og fylkes-g/s-veger er den aktuelle fylkeskommunen byggherre.   
 
Byggherrens representant er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse.  
 
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens 
representant, dersom annet ikke er avtalt. 
 
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå 
gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt. 
 
4.2 Splitting av fylkeskommuner  
Som ledd i kommune- og regionreformen, kan det i løpet av kontraktsperioden skje 
endringer i hvilke(n) fylkeskommune(r) som er byggherre og vegeier i denne kontrakten. 
Dersom det skjer slike endringer, vil de(n) nye fylkeskommunen(e) fra det tidspunktet 
denne/disse trer i kraft, overta alle forpliktelser som dagens aktuelle fylkeskommune(r) har 
etter denne kontrakten. De(n) nye fylkeskommunen(e) vil fra samme tidspunkt være 
byggherre for sine fylkesveger og fylkes-g/s-veger i denne kontrakten, og være rett part i 
tvister som gjelder vedkommende veger, jfr. kap. C2, pkt. 20. 
 
 

5 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget  
i kap. D2-H. 
 

6 Andre drifts- og vedlikeholdsentrepriser på det samme 
vegnettet som kontrakten omfatter 
Byggherren vil også ha andre drifts-/vedlikeholdsentrepriser på det samme vegnettet som 
kontrakten omfatter. Eksempel på arbeider som vil ligge i slike andre entrepriser er: 
 
 

• Områdekontrakter med drift og vedlikeholdsarbeider 
• Arbeider knyttet til elektriske anlegg 
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• Vegoppmerking 
• Dekkelegging 
• Tunnelrehabilitering 
• Rekkverk  
• Bruvedlikehold 
• Driftskontrakter  
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7 Spesielle forhold 
 
7.1 Tunnelrehabilitering i kontraktsperioden 
 
Det er i kontraktsperioden planlagt omfattende rehabilitering av flere tunneler i Troms 
fylke.  
 
Det tas forbehold om at fremdriftsplanen under kan endres. I tunnelrehabiliteringsperioden 
skal tunnelene ikke vaskes.  
 
Maursund/Kågen ferdigstilles november i 2022  
 
Tromsøtunnelene; Breivikatunnelen, Langnestunnelen og Sentrumstangenten,  
april 2023- juli 2025. 
 
Geitskartunnelen desember 2022 – juli 2023 
 
Følgende tunneler er under prosjektering og entreprenør må ta forbehold om endringer i 
estimert fremdriftsplan 
Steinfjordtunnelen august 2023 – juli 2025 
Kvalsundtunnelen november 2024 – november 2025 
Pollfjelltunnelen januar 2026 – januar 2027 
Oterviktunnelen februar 2026 – februar 2027 
 
7.2 Tunneler som kommer til i løpet av kontraktsperioden 
 
Flere tunneler blir i dag ivaretatt av felleskontrakter med Statens Vegvesen. For oppstart av 
tunnelvask på disse iht. D1 beskrivelse prosess 37. Alle driftskontrakter utløper 31.08 siste 
driftsår. Oppstart av tunnelrenhold på eksisterende kontrakter i listen under, vil være 01.09 
siste driftsår. 
 
Dette gjelder følgende kontrakter:  
 
DK1816 Ofoten 2018-2023:  

• Skarvbergtunnelen 
• Ibestadtunnelen 
• Svarthammeren 

 
DK1906 Lyngen 2018-2023: 

• Garfjelltunnelen 
• Storuratunnelen 
• Pollfjellet 
• Isbergtunnelen 
• Storeng - Njirran 

 
DK1903 Senja 2019-2024: 

• Kaperskaret 
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• Flakstadskarettunnelen 
• Sifjordura 
• Grunnfarnes 
• Ballesvikskartunnelen 
• Hamn 
• Skaland 
• Steinfjord 
• Geitskartunnelen 
• Otervika rasoverbygg 
• Bratthesten 
• Svartholla rasoverbygg 
• Svartholla 
• Breitinden 
• Ørnfjord 
• Fjordgård 
• Fjordgård rørtunnel 
• Riven 
• Fjellsenden 

 
DK1908 Indre Troms 2017-2025: 

• Bjørga 
 
7.3 Bruk av byggherrens eiendommer, bygninger, lager og utstyr 
Det gis ikke mulighet for å benytte byggherrens eiendommer, bygninger, lager og utstyr. 
 
7.4 Ytre miljø, inkl. kulturminner 
Spesielle forhold som krever spesielle hensyn og som byggherren kjenner til, er omtalt i 
kap. C3, pkt. 39.5.  
 
7.5 Bompengeordninger og fergekostnader 
Tilbyder må selv dekke kostnadene til bompenger og ferge. 
 
7.6 Veger med spesielle vekt- og breddebegrensninger 
 
Det tillates ikke kjøring på banketter i tunneler. 
 
7.7 Andre/lokale forhold 
Byggherre skaffer ikke vann til vask. Entreprenør må selv anskaffe vann og nødvendige 
tillatelser.   
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