

Prosjekt:

83868 US bygg 6 Varmegjenvinning og ombygging av inntaksgrupper

Tittel:

G Oppdragsgivers ytelser

01	Konkurransesgrunnlag	22.2.2023	Tormod Urberg	
Rev	Beskrivelse	Rev. Dato	Utarbeidet/endret	Godkjent

G.1 Oppdragsgivers ytelser

G.1.1 Byggherrens kontroller

Byggherren har rett til å gjennomføre kontroller og revisjoner på alle kontraktsparter og deres underleverandører.

G.1.2 Uavhengig kontroll og 3.partskontroll

Det forutsettes at arbeidene gjennomføres uten behov søknad til Plan- og bygningsetaten. Dersom Totalentreprenøren velger en løsning som medfører krav om uavhengig kontroll, skal dette engasjeres av byggherre, mens Totalentreprenøren skal bære de direkte kostnadene byggherren har knyttet til dette, inkludert kostnader til gjennomføring av kontrollen og alle arbeider for å lukke avvik.

Byggherren forbeholder seg retten til å gjennomføre 3.partskontroll på de deler av kontraktsarbeidet hen måtte ønske. Kostnader knyttet til å gjennomføre denne kontrollen bæres av Byggherren.

G.1.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Byggherren skal påse at SHA-perm etableres, ajourføres og fungerer etter forutsetningene.

G.1.4 Miljørevisjon

Byggherren har rett til å foreta miljørevisjon hos totalentreprenøren og hos underentreprenører/-leverandører. NS-EN ISO 14001 Miljøstyringssystemer vil bli lagt til grunn. Denne rett til revisjon fritar ikke totalentreprenøren for ansvar av noen art, selv om Byggherren har unnlatt å kontrollere, eller slik kontroll ikke har avdekket feil eller mangler

G.1.5 Byggherrens koordinerende rolle – sykehus i drift

Byggherren skal innkalle til informasjonsmøter med brukerne for å informere om arbeidene som skal utføres. I disse møtene vil Totalentreprenøren måtte delta for å informere om fremdrift.

Informasjon fra brukerne vil tilfalle Totalentreprenøren gjennom Byggherrens representanter. Se for øvrig A.1.3.

G.1.6 Rigg og drift

Byggherren stiller plass til 1 stk utstyrcontainer til disposisjon på sykehusets område. Det gis tilgang til brakkerigg i bygg 98. Det kan ikke påregnes at det vil bli stilt kontor tilgjengelig for Totalentreprenøren.