



RENDALEN KOMMUNE

Plan Næring Drift

Tilleggsopplysninger/forundersøkelser varmepumpeanlegg
Rendalen sjukeheim.

Opplysningene kunngjøres i Doffin

1. Innsparing på 750 000 kwh er et ønskelig resultatmål innenfor en bevilget total prosjektkostnad på 4 mill. Økonomisk ramme skal innbefatte alle kostnader til og med ferdig drifts satt anlegg.

2. Dersom prosjekteringen viser at målet nås innenfor økonomisk ramme, behøves ingen videre behandling i kommunestyret. Tilbydere kan derfor se bort fra delfrist om kommunestyrebehandling. Det kreves ingen garanti fra prosjekterende, men det må prosjekteres i henhold til målsettingen.

3. Leveringsfrist for ferdig prosjektert anlegg utvides til 2.5.2012

4. Kjent informasjon om turtemperatur – utetemperatur legges ved.

Vedlegg:

Vedlegg 1.

Energiberegning – teknisk løsningsforslag.

NB! Forprosjektet opererer med et energibehov på 720 000 kwh pr år.

Dette er feil, dagens energiforbruk er 1,4 mill. kwh.

Vedlegg 2

Epost forprosjekt

Vedlegg 3

Temperaturmålinger i sjø 1970-76

Vedlegg 4

Temperaturmålinger i sjø januar 2012

Vedlegg 5

Forslag til kollektorløsning

Vedlegg 6

Gjennomgang – målinger i fyranlegget

totalt energibehov er 1.4 mill kwh før korrigerende tiltak.