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1 Innbydelse 

Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv A som oppdragsgiver innbyr til anbudskonkurranse på 

følgende entreprise i forbindelse med Ljøkaia ved Sunnylvsfjorden i Stranda kommune: 

 

 Total entreprise  

 

Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser, og konkurransen skal gjennomføres 

etter reglene i Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II Anskaffelser under EØS- 

terskelverdiene og uprioriterte tjenester og prosedyre § 5-1 som åpen anbudskonkurranse. 

Konkurransen er kunngjort i DOFFIN- databasen. For lov og forskrift gjelder gjeldende versjon. 

 

Dette dokumentet- inneholder i tillegg spesielle tilbudsregler som gjelder i tillegg til, eller i stedet for 

de generelle tilbudsreglene. Ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder de spesielle tilbudsregler 

foran de generelle. 

 

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at valg av leverandør tas ene og alene på basis av mottatte 

tilbud.  

 

Kontrakt skal baseres på vedlagte avtaledokument i konkurransegrunnlagets bilag og NS 

8406:2009 som generelle kontraktsbestemmelser.  

 

Leverandør må kontrollere at det mottatte konkurransegrunnlaget inneholder alle tekstsider, bilag 

og øvrige dokumenter som angitt i innholdsfortegnelsen. Dersom dokumenter mangler eller er 

uklare, vennligst ta skriftlig kontakt med oppdragsgiver.  

 

Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for 

det.  

 

Lykke til med tilbudet! 

 

 

 

 

Med hilsen  

Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv 

 

 

 

Willy Loftheim 

styreleder 
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2 Konkurransebestemmelser og veiledning til leverandør 

2.1 Orientering om oppdraget  

Beskrivelser av prosjektet og av oppdraget fremgår under konkurransegrunnlagets kap.8. 

 

2.2 Kontraktspart  

Møre og Romsdal fylkeskommune, v/Innkjøpsseksjonen, bistår Stiftelsen Geirangerfjorden Verdsarv 
med konkurransegjennomføring og kunngjøring i forbindelse med denne anskaffelsen.  
Fylkeskommunen står i kunngjøringen som oppdragsgiver for anskaffelsen, men det er  
Stiftelsen Geirangerfjorden Verdsarv som vil være kontraktspart med valgt entreprenør.  

2.3 Opsjoner 

Følgende opsjon skal inngå i tilbudet: 

 

Opsjon 1: Fendring/bolverk 

 

2.4 Konkurransegrunnlaget 

Konkurransegrunnlaget er tilgjengelig på Mercell-portalen (www.mercell.no) og består av følgende: 

 

 Kap.2 Konkurransebestemmelser og veiledning til leverandør 

 Kap.8 Arbeidsomfang 

 Kap.9 Vederlag, tilbudsskjema og mengdeberegning 

 Kap.10 Tidsplan 

 Kap.11 Administrative bestemmelser 

 Kap.12 Tegninger og supplerende tekniske dokumenter 

 Kap.13 Kontraktsbestemmelser 

 Kap.14 Bilag 

 

Ved kontraktsinngåelse vil alle kapitler i konkurransegrunnlaget inngå som kontraktsdokument, 

samt eventuelle møtereferater og korrespondanse før kontraktsinngåelse. Spørsmål og svar til 

konkurransegrunnlaget som er relatert til tilbudsperioden, supplerer konkurransegrunnlaget. 

Eventuelle spørsmål og svar som er relatert til evalueringsperioden, supplerer leverandørs tilbud. 

 

2.5 Diverse frister 

  

Frist for å levere tilbud: 20.06.2016, kl. 12.00. For sent innkommet tilbud vil bli avvist 

Tilbudet skal leveres: Elektronisk via Mercell portalen 

Spørsmålsfrist: 15.06.2016, kl.15.00 

Vedståelsesfrist: 01.09.2016, kl. 24.00 

  

Befaring 01.06.2016, kl. 12.00. 

Byggestart: 01.08.2016 

Overtakelse fra entreprenør: 01.12.16 
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2.6 Spørsmål til konkurransegrunnlaget 

All kommunikasjon i tilbudsprosessen mellom oppdragsgiver og leverandør skal foregå via Mercell-

portalen for å sikre at all kommunikasjon loggføres.  

 

Dersom leverandør mener at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig informasjon og 

veiledning, kan det skriftlig bes om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver ved oppdragsgivers 

kontaktperson. Spørsmål må være stilt senest 15.06.2016, kl.15.00. Henvendelse mottatt senere 

enn den angitte frist vil ikke bli besvart. 

 

Henvendelse om tilleggsopplysninger sendes til oppdragsgivers kontaktperson via 

kommunikasjonsmodulen i Mercell-portalen. 

 

Svar på spørsmål, eventuelle justeringer-, suppleringer- og endringer i konkurransegrunnlaget før 

tilbudsfristens utløp, vil snarest mulig bli lagt ut elektronisk på Mercell-portalen slik at alle som har 

fått konkurransegrunnlaget blir orientert om spørsmål og svar. Spørsmål vil bli anonymisert slik at 

det ikke fremgår hvem som har stilt spørsmål. 

 

I tillegg til konkurransegrunnlaget som fremgår i pkt.2.3, vil eventuelle tilleggsopplysninger gitt 

innen den angitte frist over, inngå som del av konkurransegrunnlaget. 

 

Leverandør har selv ansvar for å holde seg oppdatert på korreksjoner og suppleringer som 

eventuelt blir gjort i konkurransegrunnlaget og som oppdragsgiver legger ut i Mercell-portalen. 

 

Dersom leverandør oppdager feil i konkurransegrunnlaget, bes leverandør formidle dette til 

oppdragsgiver via kommunikasjonsmodulen i Mercell-portalen.  

2.7 Befaring 

Det vil bli gjennomført befaring på anleggstedet. Befaring vil bli avholdet den 01.06.16, 2016, kl. 

12.00, jf. pkt. 2.5. 

Tilbydere som vil delta i befaringen må melde sin interesse inne den 25.05.2016. Henvendelse 

rettes til Merete Løvoll Rønneberg på epost: merete@verdsarvfjord.no 

 

3 Krav til leverandør (kvalifikasjonskrav) 

3.1 Generelt 

Formålet med å stille krav til leverandørenes kvalifikasjoner er å sikre at disse opptrer innenfor 

lovverket, og er i stand til å oppfylle den etterspurte leveransen.  

Leverandørens dokumentasjon blir vurdert opp mot kvalifikasjonskravene i pkt. 4.2 og 4.3. 

 

Alle kvalifikasjonskrav må dokumenteres. Dokumentene ang. kvalifikasjonskrav skal legges under 

steget Kvalifikasjonskrav i Mercell portalen når du gir tilbud. 

 

 

 

 

mailto:merete@verdsarvfjord.no
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3.2  Obligatoriske og ufravikelige krav etter Forskrift om offentlige anskaffelser 

Oppdragsgiverens 

kvalifikasjonskrav: 

Dokumentasjon - bevis for at de 

stilte krav er oppfylt: 

3.2.1 Leverandøren skal være à jour 

med innbetaling av skatter og 

avgifter 

 

 

 Skatt- og motsattest (skjema RF-1244) som 
ikke er mer enn 6 måneder gammel  

3.2.2 Leverandøren skal arbeide 

systematisk for å oppfylle kravene 

i helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen 

 

 HMS- egenerklæring, Bilag 2 (skal signeres 
av daglig leder og hovedtillitsvalgt) 

 

3.3  Oppdragsgivers sine tilleggskrav i denne forespørselen 

3.3.1  Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 

Oppdragsgiverens 

kvalifikasjonskrav: 

Dokumentasjon - bevis for at de stilte krav 

er oppfylt: 

3.3.1.1 Det blir stilt krav om at 

leverandøren har ett lovlig etablert 

foretak 

 

 

 Firmaattest fra Foretaksregisteret  

3.3.1.2 Egenerklæring lønns- og 

arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 

 

 Bekreftelse på tilslutning til ILO-konvensjon nr. 94. 
Bekreftelse gis på vedlagt skjema, Bilag 2. 

3.3.2  Leverandørens økonomiske og finansielle stilling 

Oppdragsgiverens 

kvalifikasjonskrav: 

Dokumentasjon - bevis for at de stilte krav er oppfylt 

3.3.2.1 Leverandøren må dokumentere 

finansiell gjennomføringsevne  

 

 Oppdragsgiver vil innhente rating fra Bisnode for 
dokumentasjon på finansiell gjennomføringsevne 

3.3.2.2 Ansvarsforsikring 
 

 Ansvarsforsikring skal minimum ha dekning ihht. NS 
8406:2009, pkt. 9. Kopi av forsikringspolise 
vedlegges som dokumentasjon. 
 

3.3.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 

Oppdragsgiverens 

kvalifikasjonskrav: 

Dokumentasjon - bevis for at de stilte krav 

er oppfylt 

3.3.3.1 Godkjenning iht. plan og 

bygningsloven 

 For å være kvalifisert, må leverandør dokumentere 
at leverandørs foretak og leverandørs 
underentreprenører har sentral godkjenning for UTF 
i tiltaksklasse III for: 
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b. Veg- og grunnarbeider 
f. Plasstøpte betongkonstruksjoner 
g. Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 
h. Murarbeid 
i. Montering av bærende metall- eller 
betongkonstruksjoner 
l. Arbeid på bevaringsverdige byggverk 
 

 Dersom leverandør og leverandørs 
underentreprenører ikke har sentral godkjenning, 
kan leverandør sannsynliggjøre på annen måte at 
tilsvarende lokal godkjenning kan oppnås. Kopi av 
tidligere tildelt ansvarsrett kan vedlegges som 
dokumentasjon. 

 

3.3.3.2 Språk 
 Av leverandørs organisasjon skal minimum 

prosjektleder/ anleggsleder(e) og SHA funksjon 
være norsktalende. Dokumenteres med 
egenerklæring, Bilag 3 
 

3.3.3.3 Referanser 
 Det blir lagt vekt på at tilbyder tidligere har erfaring 

med arbeid etter antikvariske prinsipper. 
 

 Det blir lagt vekt på at tilbyder kan tilby personell 
som har relevant erfaring/utdanning og har arbeidet 
etter antikvariske prinsipper på relevante 
restaureringsprosjekter. 

 

Dokumenteres i Bilag 10 
 

 

3.4 Tilleggsfrist  

Dersom en eller flere leverandører ikke har levert HMS - egenerklæring, skatteattest eller annen 

etterspurt dokumentasjon tilgjengelig i offentlige registre, kan oppdragsgiver fastsette en kort 

tilleggsfrist for ettersending av disse dokumentene.  

 

4 Tildelingskriterier 

Tildeling skal skje utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste pris/ vederlag, jfr.FOA  

§ 13-2. 

 

4.1 Vederlag 

Sum vederlag for leverandørs tilbud vil ved evalueringen bestå av: 

 Tilbudssum inkl. mva for kontraktsarbeidet 

 Tilbudssum inkl. mva for opsjoner 

 Tilbudssum inkl. mva for stipulerte mengder tilleggsarbeider «Vederlag, tilbudsskjema», kap.1 

beregnet med tilbudets kategoritimepriser og påslagsfaktorer, (prisen vil ikke bli medregnet i 

kontraktssum ved opprettelse av kontrakt) 

 Eventuelle andre priskrav som inngår i leverandørs tilbud 
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5 Tilbudet 

5.1 Tilbudets innhold og organisering: 

5.1.1 Tilbudsbrev 

Tilbudsbrev, Bilag 4, signert av firmarepresentant med angivelse av pris og eventuelle avvik og 

forbehold. Tilbudet skal angi kontaktinformasjon med e-postadresse som kan benyttes til 

tilbakemeldinger. 

5.1.2 Vederlag 

Bilag «Vederlag, tilbudsskjema», signert av firmarepresentant med spesifisering av tilbudssum iht. 

tabell, angivelse av tilbudets opsjoner, timepriser (kategoritimepriser) og påslagsfaktorer, stipulerte 

mengder tilleggsarbeider og lønns-/ prisstigning. Underentreprenører skal også fremgå av bilag 

«Vederlag, tilbudsskjema». 

5.1.3 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav 

Dokumentasjon i henhold til krav gitt i kap.3.2 og 3.3. 

5.1.4 Organisering 

For å sikre alle tilbud lik og riktig behandling, er det avgjørende at all dokumentasjon er organisert 

på samme måte. Etterspurte dokumenter skal legges ved tilbudet etter følgende struktur og 

innhold i Mercell: 

 

 

Kvalifikasjonsdokumentasjon 

 

Dokumentene legges i Mercell-

portalen 

 

K 01 – Firmaattest 

 

Ref. pkt. 3.3.1 i dette dokument 

K 02 – Attest for skatt/mva Ref. pkt. 3.2 i dette dokument 

K 03 – Egenerklæring lønns- og 

arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 

Ref. pkt. 3.3.1 i dette dokument 

K 04 – Finansiell gjennomføringsevne  Ref. pkt. 3.3.2 i dette dokument 

K 05 – Kopi av ansvarsforsikringspolise Ref. pkt. 3.3.2 i dette dokument 

K 06 – Kopi av sentrale godkjenninger 

UT/KUT, alt. kopi av tidligere tildelt 

ansvarsrett 

Ref. pkt. 3.3.3 i dette dokument 

K 07 – Egenerklæring språk Ref. pkt. 3.3.3 i dette dokument 

K 08 – Referanser Ref. pkt. 3.3.3 i dette dokument 

 

Tilbudsdokumentasjon 

 

Dokumentene legges i Mercell-

portalen  

Dok 01 – Tilbudsbrev  Bilag 4, legges ved 

Dok 02 – Bilag Vederlag Ref. pkt. 5.1.2 i dette dokument 
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5.2 Språk 

Tilbudet og tilhørende dokumenter skal leveres på norsk.  

5.3 Valuta 

Alle priser og kostnader skal gis i norske kroner (NOK).  

5.4 Avvik og forbehold 

Dersom leverandørs tilbud har avvik og/eller fotbehold i forhold til konkurransegrunnlaget, skal 

dette klart fremgå av leverandørs tilbudsbrev. Forbehold og/eller avvik skal spesifiseres i 

tilbudsbrevet og være presist og entydig beskrevet slik at oppdragsgiver kan behandle disse etter 

beste skjønn uten kontakt med leverandør, forutsatt at avvik/ forbehold ikke er av en slik karakter 

at tilbudet skal avvises. Det vises forøvrig til kap.5 i konkurransegrunnlagets Bilag 1 «Vederlag, 

tilbudsskjema». 

 

5.5 Alternative tilbud 

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. 

5.6 Deltilbud 

Det er ikke adgang til å gi tilbud kun på deler av oppdraget. 

6 Innlevering av tilbud 

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercell-portalen. 

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. 

6.1 Tilbudsåpning 

Åpningen vil bli gjort elektronisk i Mercell av minst to representanter fra oppdragsgiver.  

6.2 Utgifter 

Leverandør bærer selv alle kostnader forbundet med tilbudsbefaring, utarbeidelse og levering av 

tilbud. Det samme gjelder egne kostnader i forbindelse med evt. kontraktsmøter med 

oppdragsgiver. 

 

6.3 Tilbakekalling av tilbud 

Dersom det gis tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver underveis i konkurranseperioden som fører til 

at leverandør ønsker å endre sitt tilbud før tilbudsfristens utløp, kan leverandør gå inn i Mercell-

portalen og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere revidert tilbud inntil tilbudsfristens 

utløp.  

Endringer av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud og må tilfredsstille samtlige formalkrav. Det 

siste leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet. Tilbudet krever elektronisk signatur ved 

levering. 
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7 Kontroll, evaluering av tilbud og tildeling 

7.1 Generelt 

Evaluering av tilbud og innstilling til valg av leverandør vil bli foretatt av en gruppe med deltakere 

for oppdragsgiver. 

 

Før tilbudsevaluering igangsettes, vil oppdragsgiver kontrollere leverandørs dokumentasjon på at 

leverandør oppfyller de gitte kvalifikasjonskrav. Manglende dokumentasjon og erklæringer skal 

eller kan føre til at leverandør blir avvist. Det samme gjelder hvis leverandør ved tilbudsfristens 

utløp ikke tilfredsstiller de minimumskravene oppdragsgiver har satt for deltakelse i konkurransen 

jfr FOA §11-10.  

 

Avvisning av tilbud vurderes så snart som mulig. Beslutning om avvisning skal begrunnes og 

meddeles leverandør umiddelbart. 

 

Gyldige tilbud sammenlignes og evalueres i henhold til angitt tildelingskriterium. 

 

7.1.1.1 Offentlighet 

Tilbud og anskaffelsesprotokoll blir, inntil valg av leverandør er bestemt, unntatt offentlighet, jf. 

offentleglova av 19.05.2006 nr.16 § 23. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at allmennheten har 

innsyn i tilbud og protokoll etter at valg av leverandør er gjort etter Lov av 19.05.2006 nr.16 om rett 

til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), se § 23 andre ledd. Jf. forskrift om 

offentlige anskaffelser (FOA), §3-5 Offentlighet.  

Oppdragsgiver praktiserer merinnsyn, jf. offentleglova § 11. 

 

7.1.2 Taushetsplikt 

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til 

opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil 

være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forskrift om offentlige anskaffelser 

(FOA), § 3-6. Jf. forvaltningsloven § 13. 

 

7.1.3 Habilitet 

Reglene i forvaltningslovens kap. 2 gjelder i forhold til denne anskaffelsen. 

 

7.2 Tildeling 

Oppdragsgiver vil velge den leverandør som har gitt det tilbud som har lavest sum vederlag. Sum 

vederlag i leverandørs tilbud som vurderes relativt mot øvrige leverandørers tilbud, vil bestå av 

priser iht. skisse som fremgår i kap.4.1. 

7.3 Informasjon og begrunnelse for kontraktstildeling 

Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt vil bli meddelt skriftlig samtidig til 

alle leverandører i rimelig tid før kontrakt inngås. Med «kontrakt er inngått» menes tidspunktet da 

begge parter undertegner kontrakten. 

 



Prosjekt Ljøkaia                                                                                              

Totalentreprise for Ljøkaia                                          

 

Side 12 av 20 
  

Dokument  Mal, versjon 1.0 Rev. dato:2013-01-29  HS 
 

Meldingen vil inneholde en begrunnelse for valget og frist på minimum 10 virkedager for 

leverandør til eventuelt å klage på beslutningen. 

 

8 Arbeidsomfang 

8.1 Generelt 

Ljøkaia ligg ved Sunnylvsfjorden, om lag tvers overfor innløpet til Geirangerfjorden. Frå Ljøgardane 

går det ein gammal veg ned til kaia. Vegen er del av den Trondhjemske postvegen, men kan 

IKKJE nyttast til noko form for anleggstrafikk i samband med istandsetjing av kaia.  

 

Kaia vart oppført ca. i år 1915-1918. I 1959 vart ho restaurert, og det vart lagt eit toppdekke i litt 

grov betong.  

Kaia er bygd og eigd av dei tre bruka på Ljøen i Sunnylven. 

 

Kaia har stor historisk verdi, og det er ynskjeleg å setje henne i stand både for å ta vare på eit 

kulturminne og for å kunne stimulere til næringsaktivitet og bruk av område. På friluftsarealet ved 

Ljøfossen er det montert verdsarvplakett, og området er ei idyllisk perle som bør kunne nyttast 

meir i friluftsføremål. Verdsarvstiftinga ynskjer etter kvart å etablere ein friluftsmøteplass på staden, 

og ein vonar det skal kunne tilrettelaggjast som ein ilandstigningsplass for padlarar og andre 

båtfolk. 

 

Etter undersøking av kaia i 2008 med dykkar, viste det seg at nokre av steinane i kaifundamentet 

har sklidd ut, og ein var redd kaia skule byrje å sige. Seinare undersøkingar (sjå dokument og film 

frå dykkerfirma O.E.Hagen) viser òg at nokre steinar er borte. 

8.2 Beskrivelse av arbeid/enterprise 

Følgjande arbeid skal gjerast: 

 I kaifronten: Forskaling med strekkmetall. Støype oppetter kaia så høgt det er behov for. Om 

mogleg få på plass att steinane som manglar, alternativt erstatte utrasa steinar med betong. 

 Rette opp øvste rada med steinar på dei tørrmurte kaikantane 

 Støype nytt toppdekke 

 Etablere fleire pullertar langs kaikantane (finst 2 no, usikker tilstand) 

 Etablere bolverk/fendring i treverk etter førebileteeksempel (kontakt mot fylkeskonservator). 

Dette er lagt inn som opsjon.Bolverket har truleg vore laga i hegg. Se bilag 8, Antikvariske 

omsyn fylkeskonservator 

 Setje inn hallhakar mellom steinar i topprada, der dette har vore frå før 

 Setje i stand rull/vinsj til løypestreng (festepunkt).Her manglar det òg ein rull som må 

rekonstruerast.  

 

Alt i samsvar med Rapport frå Inge Kolås AS, jf. Bilag 6. 

 

Grunnleggande prinsipp er at kaia skal setjast i stand etter antikvariske prinsipp, og tilbakeførast til 

same utsjånad som etter restaureringa i 1959 for det som vert sjåande over fjordoverflata. Under 

fjordoverflata må ein gjennom forskaling og støyping syte for å sikre at kaia ikkje glir (meir) ut eller 

byrjar å sige. Ein bør utføre arbeidet slik at det vert minst mogleg synleg frå overflata, men det vert 

òg vurdert at støypen etter kvart vil gro til, og lite vil synast. 
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Det vert lagt vekt på at kaia skal kunne brukast av båtar opp til storleiken til MS Geirangerfjord, 

altså ei båtlengde på om lag 25 meter, og bruttotonnasje på 110 tonn. 

 

Ut frå pris frå tilbydar, kan det vere aktuelt å ta ut arbeidet med bolverk på kaia. Dette vert lagt inn 

som en opsjon, jf. pkt. 2.3.1. 

 

8.2.1 Det er gjennomført undersøkingar av området slik: 

 I eit forprosjekt i 2008 vart det tatt film av kaia under fjordoverflata, samt bilete som viste at 

nokre steinar har sklidd ut av kaimuren. Gjennomført av bygdeutviklingslaget Hellesylt Vekst. 

 Nærmare oppmåling av kaia og vurdering av istandsetjing, utført av byggmeister og 

restaureringshandverkar Tore Stokke v/ Inge Kolås AS 02.01.2015 (rapport samt målskisse). 

 Botnforholda undersøkt av Norconsult 19.02.2015. Konkludert med at kaia står på fast fjell. 

 Tilstanden på kaia, under fjordoverflata, undersøkt av O.E.Hagen Dykkerfirma. Skisser med 

framlegg til reparasjon + film. 18.03.2015. 

 

8.3 Synfaring 

Før tilbudsfristens utløp, skal det gjennomførast synfaring med fylkeskonservator der det vert gjort 

nærmare avklaringar kring utføringa av arbeidet.  

 

Det er gjennomført undersøkingar av området slik: 

 I eit forprosjekt i 2008 vart det tatt film av kaia under fjordoverflata, samt bilete som viste at 

nokre steinar har sklidd ut av kaimuren. Gjennomført av bygdeutviklingslaget Hellesylt Vekst. 

 Nærmare oppmåling av kaia og vurdering av korleis istandsetjing bør gjerast, utført av 

byggmeister og restaureringshandverkar Tore Stokke v/ Inge Kolås AS 02.01.2015 (rapport 

samt målskisse) 

 Botnforholda undersøkt av Norconsult 19.02.2015. Konkludert med at kaia står på fast fjell. 

 Tilstanden på kaia, under fjordoverflata, undersøkt av O.E.Hagen Dykkerfirma. Skisser med 

framlegg til reparasjon + film. 18.03.2015. 

8.4 Diverse 

Det er gjeve løyve til istandsetjingsprosjektet frå verneområdestyret for Geiranger-Herdalen i brev 

av 23.02.2015. Her er det sett vilkår om at utstyr og materialar skal fraktast inn med båt. Dersom 

ein ynskjer å nytte helikopter, må det søkast om dette. Verneområdestyret set elles som vilkår at 

arbeidet skal utførast i samsvar med dei antikvariske prinsipp fylkeskulturavdelinga legg til grunn, 

og at resterande materiale må fjernast frå området ved ferdigstilling. 

 

Stranda kommune har i mail av 23.01.15 konkludert med at tiltaket vert vurdert som rein 

restaurering, og det trengst difor ikkje søkast løyve etter Pbl. § 20-1. 

 

9 Vederlag, tilbudsskjema og beskrivende mengdeberegning 

Konkurransegrunnlagets bilag 1 er leverandørs tilbudsskjema som skal leveres som del av 

leverandørs tilbud.  
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I skjemaet skal leverandør fylle inn priser fra beskrivende mengdeberegnings kapittelsammendrag. 

Leverandør skal videre fylle inn tilbudets timepriser og påslagsfaktorer for de ytelser som er 

etterspurt i skjemaet. 

 

Det vises til skjema bilag 1. 

10 Tidsplan 

10.1 Generelt 

Av etterfølgende tabell fremgår tidsfrister og milepæler for prosjektet og for kontraktsarbeidet. 

Vedlagte fremdriftsplan viser aktiviteter som vil foregå i kontraktsperioden og som leverandør må 

ta hensyn til i egen planlegging og gjennomføring av eget kontraktsarbeid. 

 

Når kontrakt er etablert, skal leverandør utarbeide detaljert arbeidsprogram og fremdriftsplan for 

kontraktsarbeidet med milepæler som skal være bindende. Planen skal baseres på vedlagte 

fremdriftsplan. 

 

10.2 Tidsplan, milepæler for prosjektet 

Milepæler for prosjektet: 

 

 

Milepæl 

 

Tid 
 

 Byggestart 01.08.2016 

 Overtakelse fra entreprenør(er) 01.12.2016 

 

Det blir beregnet døgnmulkt med kr. 1000/døgn ved overtredelse av frist for overtagelse -  

01.12.2016. 

 

11 Administrative bestemmelser 

11.1 Generelt 

Det er oppdragsgivers intensjon at leverandør, under utførelse og administrasjon av kontrakten, 

skal bruke egne interne metoder og prosedyrer. Oppdragsgiver har, til tross for dette, introdusert 

visse krav til metoder og prosedyrer.  

 

Slike krav er detaljert i etterfølgende tekst samt i dokumenter som vil bli utarbeidet etter 

kontraktsinngåelse for implementering i leverandørs kvalitetsplan. Leverandør skal, hvor det er 

nødvendig, justere egne prosedyrer for å tilfredsstille oppdragsgivers krav slik de er beskrevet her 

eller slik de blir endret med hjemmel i kontrakten. 
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11.2 Alminnelige bestemmelser 

11.2.1 Generelt 

Administrative bestemmelser gitt i etterfølgende tekst skal gjelde dersom ikke annet er nedfelt i 

kontrakt. Kvalitetssikringsprosedyrer som oppdragsgiver etablerer og som er relevant for utførelse 

av kontraktarbeidet, vil bli oversendt leverandør der det anses nødvendig. 

11.2.2 Korrespondanse 

Med korrespondanse menes all forsendelse av dokumenter til og fra aktører i prosjektet. Alle brev 

fra leverandør skal adresseres til oppdragsgivers representant og være underskrevet av 

leverandørs representant. 

11.2.3 Møter  

Hensikt/formål 

Aktørene i prosjektet skal ha en kontinuerlig møtevirksomhet innen områdene ledelse,  

planlegging/prosjektering, bygging. Møtene skal planlegges og gjennomføres på en effektiv måte 

slik at prosjektets framdrift, økonomi, kvalitet og SHA ivaretas. Faste møter og møterutiner skal 

innarbeides, og det skal legges vekt på at alle møter gjennomføres innenfor den avsatte 

møteramme både med tanke på tid og saker som skal behandles. Alle møter skal refereres, og 

møtereferat skal foreligge senest 3 dager etter at møtet er avholdt.  

 

Møteinnkalling med saksliste bør sendes ut minimum 5 arbeidsdager før møtedato og skal 

inneholde opplysninger om møtetype/sak, dato/tid/sted, deltakere, navn på møteleder, saksliste, 

frist for tilbakemelding på saksliste. For faste møter kan normalt forrige møtereferat benyttes som 

innkalling og agenda. 

 

Kontraktsmøte 

Kontraktsmøte avholdes ved etablering av kontrakt og med jevne mellomrom i løpet av prosjektet. 

 

Oppstartmøte 

Oppstartsmøter holdes for å gi nødvendig informasjon om prosjektet og sikre at tilstrekkelig 

arbeidsgrunnlag er gitt. Oppstartmøte skal avholdes ved oppstart av hver fase og ved vesentlige 

hovedaktiviteter. Oppdragsgiver vil innkalle til oppstartmøte. 

 

Byggemøte 

Frekvens på byggemøte vil bli avtalt nærmere i forbindelse med oppstartsmøtet. 

Byggemøte behandler administrative emner, fremdrift, SHA og andre felles forhold på byggeplass 

og er et forum for gjensidig informasjon.  

11.3 Kvalitetssikring 

11.3.1 Generelt 

Det stilles krav til leverandører at de har implementert kvalitetssikringssystem (KS-system) i egen 

organisasjon. Leverandører er også ansvarlig for at KS-systemet er utviklet og iverksatt for 

eventuelle underentreprenørers arbeid.  

 

 

 



Prosjekt Ljøkaia                                                                                              

Totalentreprise for Ljøkaia                                          

 

Side 16 av 20 
  

Dokument  Mal, versjon 1.0 Rev. dato:2013-01-29  HS 
 

Kvalitetssystemet skal tilfredsstille relevante krav i NS-EN ISO 9001 ”Kvalitetssystemer – Modell 

for kvalitetssikring ved utvikling, konstruksjon, tilvirkning, installasjon og ettersyn”. I tillegg skal 

systemet ivareta og tilfredsstille kravene til kvalitetssikring i Plan og bygningsloven, 

Internkontrollforskriften, Byggherreforskriften og øvrige pålagte krav. 

11.3.2 Avvik, feil, mangler 

Avvik, feil, mangler skal registreres og rapporteres. Leverandør skal klarlegge betydning av 

eventuelle avvik, feil, mangler og rapportere dette med forslag til behandling av avviket. 

11.4 Fakturering 

Det skal faktureres en gang pr. måned. Det vil bli utarbeidet prosedyre for fakturering som 

leverandør skal følge.  

 

Det skal faktureres mot bestilling. En faktura skal ikke omfatte flere bestillinger. Det skal følgelig 

faktureres separat for kontraktsarbeider og endrings-/ tilleggsarbeider. Oppdragsgiver vil fremlegge 

fakturamaler som skal legges til grunn av leverandør for fakturering av kontraktsarbeider og av 

endrings-/ tilleggsarbeider. 

 

Dersom kontraktsarbeidet skal faktureres etter en på forhånd avtalt faktureringsplan, skal partene 

ha rett til å kreve endring i faktureringsplanen dersom det oppstår større avvik i framdrift. 

 

Dersom kontrakten forutsetter at leverandør skal stille sikkerhet, skal faktura ikke betales før denne 

sikkerheten er oppdragsgiver i hende. 

 

Faktura stiles til oppdragsgiver: 

 

Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv 

Norsk Fjordsenter 

6216 Geiranger 

  

Att: Merete Løvoll Rønneberg 

 

Epost: faktura@verdsarvfjord.no 

 

 

Rapportert kostnad i månedsrapport skal stemme med underlag for faktura. 

11.5 Endringshåndtering 

Oppdragsgivers pålegg om endringsarbeider skal oversendes leverandør skriftlig for hvert 

endringstiltak. Pålegg om endringer oversendes formelt som bestillinger. Hver bestilling har et unikt 

nummer som det skal refereres til ved rapportering og fakturering. 

 

Endringer forstås som: 

 Arbeid i tillegg til, eller i stedet, for det som er avtalt 

 Endring av arbeidsomfang eller utførelse etter en endret fremdriftsplan 

 

Krav fra leverandør om pålegg om endring skal fremmes skriftlig på oppdragsgivers fastlagte 

skjema «Mal krav om endringsordre». 
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Leverandørs krav om pålegg om endring skal nummereres fortløpende med kontraktsnummer + 

nummerserie EK-001, EK-002 osv. Et krav om pålegg om endring skal kun omfatte en 

budsjettpost. 

 

Kun leverandørs oppdragsansvarlig, kan fremme forslag til endringer.  

12 Tegninger og supplerende tekniske dokumenter 

 

Nummer 

 

Navn 

 

Dato 

 

 

Status 

 

Bilag 8 Tore Stokke, for Inge Kolås AS 02.01.2015 Målskisse over kaia 

Bilag 9 O.E. Hagen Dykkerfirma 18.03.2015 Skisse for reparasjon Ljøkaia  

 

12.1.1 Andre dokument knytt til Ljøkaia 

 

Nummer 

 

Navn 

 

Dato 

 

Status 
 

Bilag 5 Rapport fra Norconsult v/Magne 

Bonsaksen 

19.02.2015 Botnforhold ved kaia 

Bilag 11 Rapport fra O.E. Hagen dykkerfirma 

 

18.03.2015 Film av kaia under fjordoverflata. 

Dokumenterer steiner som har 

sklidd ut 

(http://fclink.no/2rjbXEog) 

Bilag 6 Rapport fra Inge Kolås AS 02.01.2015 Rapport fra befaring og 

anbefaling for reparasjon av 

Ljøkaia 

Bilag 7 Fylkeskonservatoren i Møre og 

Romsdal 

24.06.2015 Retningslinjer for prosjektet for å 

ta i vare antikvariske omsyn 

13 Kontraktsbestemmelser 

13.1 Generelle kontraktsbestemmelser 

Som kontraktsbestemmelser gjelder Norsk Standard 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og 

anleggskontrakt.. 

13.2 Endringer og tillegg til NS 8406:2009 

NS 8406:2009 er generelt ikke gjengitt nedenfor.  

 

1  Varsler og krav 

Alle varsler og krav og svar på disse som skal meddeles etter bestemmelsene i kontrakten, 

skal fremsettes skriftlig til partenes representanter, jf. punkt 5, eller til avtalte adresser. 

Varsler og krav som er innført i referat ført etter pkt.6, regnes som skriftlig. Varsel og krav 

etter pkt.19 skal gis på fastsatte skjemaer, ref. bilag til konkurransegrunnlaget.  

 

Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent, må 

han gjøre det skriftlig innen 30 dager. Gjør han ikke det, skal varselet eller svaret anses som 

gitt i tide. Bestemmelsene i dette ledd gjelder kun varsler gitt etter pkt.19. 

http://fclink.no/2rjbXEog
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Varsler og krav gitt ved elektronisk kommunikasjon regnes bare som skriftlig dersom dette er 

avtalt. 

 

3  Retten til å pålegge entreprenøren endringer 

 

Byggherren kan ved endringsordre pålegge entreprenøren endringer. 

En endring kan gå ut på at entreprenøren skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det  

opprinnelige avtalte, at ytelsens karakter, kvalitet, art eller utførelse skal endres, eller at  

avtalte ytelser skal utgå. 

 

En endring må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av en vesentlig 

annen art enn det opprinnelig avtalte arbeid. Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren 

pålegge entreprenøren endringer ut over 15 % netto tillegg til kontraktssummen. 

 

Avvik i forhold til kontraktens mengdeangivelse på poster som skal avregnes etter 

enhetspriser (regulerbare poster), utgjør ingen endring i forhold til disse bestemmelsene med 

mindre avviket i vesentlig grad overstiger det entreprenøren burde ha tatt i betraktning ved 

inngåelsen av kontrakten. 

 

Utløsning av opsjoner beskrevet i kontrakten anses ikke som endring. 

 

Dersom entreprenøren har krav på fristforlengelse, kan en endring også gå ut på at de 

dagmulktbelagte tidsfrister helt eller delvis skal fastholdes i den utstrekning dette kan skje 

innenfor rammen av en forsvarlig fremdrift og er praktisk mulig uten urimelige oppofrelser for 

entreprenøren. 

 

Partene har krav på justering av vederlaget og tidsfrister som endringen medfører i henhold 

Entreprenøren skal innen rimelig tid varsle byggherren om sitt krav på justering av 

vederlaget og tidsfrister som følger av endringen. 30 dager skal alltid anses å være ”innen 

rimelig tid" etter denne bestemmelsen. 

 

4  Fakturering og betaling 

 

Er ikke annet avtalt, kan entreprenøren etter hvert som utførelsen skjer, kreve avdrag på 

grunnlag av utført arbeid. 

 

Er ikke annet avtalt, skal spesifisert avdragsfaktura ikke sendes oftere enn hver måned. 

 

Målinger og påvisninger som er nødvendige for å beregne avdrag og fakturagrunnlag for 

øvrig, skal foretas av entreprenøren. Byggherren har rett til å delta, og skal ha varsel i rimelig 

tid fra entreprenøren.  

 

Betaling av avdrag innebærer ingen godkjennelse av grunnlaget for vedkommende faktura. 

 

Det skal trekkes 10% av avdragsgrunnlaget for avdragsfakturaene. Restbeløpet utgjør 

fakturabeløpet. Fakturabeløpet tillegges merverdiavgift. Når samlet innestående beløp har 

nådd 5% av kontraktssummen, skal senere fakturering gjøres uten fradrag for innestående. 

Innestående beløp faktureres i sluttfakturaen. 
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Endringsarbeider og regningsarbeider etc. faktureres som egne fakturaer når de er 

ferdigstilt. Kravene faktureres fullt ut. 

 

Avtalte lønns- og prisendringer kan avregnes hver måned og skal faktureres som egne 

fakturaer. 

 

Byggherren plikter å betale innen 45 dager etter at han har mottatt korrekt oppsatt faktura. 

Ved forsinket betaling betales forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 

100 om renter ved forsinket betaling. 

 

Er det påløpt dagmulkt, eller har byggherren andre krav som følge av entreprenørens 

kontraktsbrudd, kan byggherren holde tilbake så mye av betalingen at dette dekker det 

spesifiserte kravet. For øvrig plikter byggherren å betale uomtvistede krav innen de fastsatte 

betalingsfrister. 
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14 Bilag 

 

Følgende bilag er del av konkurransegrunnlaget: 

 

Bilag 1: Vederlag 

Bilag 2: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår 

Bilag 3: Egenerklæring om språk 

Bilag 4: Tilbudsbrev 

Bilag 5: Rapport fra Norconsult 

Bilag 6: Rapport Frå Inge Kolås AS  

Bilag 7: Antikvariske omsyn-fylkeskonservator 

Bilag 8: Ljøkaia målskisse 

Bilag 9: Skisse over reparasjon 

Bilag 10: Referanser 

Bilag 11: Rapport fra O.E. Hagen dykkerfirma 

 


