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B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405:2008.
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B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser
B.2.2 Språkkrav
Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføringen av kontrakten
skal skje på norsk. 

B.2.3 Opplysninger gitt i tilbudet
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens vurdering av
kvalifikasjoner
og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende for entreprenøren. Videre legges
entreprenørens
opplysninger iht. fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen.

Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen skal personer som er oppgitt eller personer med
minst
tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgår av oversikt over kvalifikasjoner i
tilbudet.
Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som
er tillagt
viktige funksjoner i kontraktsarbeidet.

Entreprenøren skal til enhver tid og på eget initiativ sørge for utskifting av personell som opptrer
klanderverdig
eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver.
Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte personer i
de aktuelle
stillingene eller kreve at personene blir skiftet ut. 

Entreprenøren er ansvarlig for omkostninger og forsinkelser ved utskifting av personell.

B.2.4 Bestemmelser som inngår i kontrakten.
Følgende bilag inngår i kontrakten:

Bilag B.2.4.1 Lønns- og arbeidsvilkår.
Bilag B.2.4.2 - Vilkår om bruk av lærlinger
Bilag B.2.4.3 - Seriøsitetskrav for bygg- og anleggskontrakter

Samt konkurransegrunnlag med vedlegg.

B.2.5 Priser
NS8405 pkt 27.1 Indeksregulering og endringer av offentlige gebyrer og avgifter erstattes av
B.2.5.2 Prisreguleing

B.2.5.1 Generelle bestemmelser
Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til
arbeidsvarsling,
trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak.
Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter
(vannavgift,
fortausavgift, havneavgift, kraft, transport, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens
produksjon.
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Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke
nødvendigvis er
relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer
oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs
kontraktsmøter og byggherremøter.

B.2.5.2 Prisregulering

Dette er en fastpriskontrakt som ikke er gjenstand for prisregulering.

Viser til vedlagte forslag til NS 8405 kontrakt.

B.2.5.3 Tilleggsarbeider - Regningsarbeid
Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeider som skal gjøres opp etter
anbudets enhetspriser eller hvor disse ikke passer, etter tilbud (fast pris) fra entreprenøren eller
som regningsarbeid.

Ethvert arbeid som medfører krav om tilleggsbetaling  utover kontrakts-summen, skal ikke settes
i gang før det foreligger skriftlig rekvisisjon fra byggherren.

B.2.6 Tidsfrister - dagmulkt
Byggearbeidet igangsettes og fullføres innenfor de tidsfrister som er angitt i omforent
fremdriftsplan for arbeidene.
Bindende fremdriftsplan vil bli utarbeidet i samråd med alle involverte parter.
Overskrides de fastsatte tidsfrister i fremdriftsplanen uten gyldig og godtatt grunn, betaler
entreprenøren til byggherren en dagmulkt på kr 2000,- eks mva for alle gjeldene kalenderdager
utover avtalt tidsfrist for ferdigstillelse og eller del-ferdigstillelse.
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