



Varekontrakt bilag 3 - Administrative bestemmelser



Table of contents

- 1 Fremdriftsplan
- 2 Levering
- 3 Fakturering
- 4 Godkjente underleverandører
- 5 Frist og rutiner for møter



1 Fremdriftsplan

Fylles ut ved avtaleinngåelse

2 Levering

Levering bør helst skje innen utløpet av 2022. Dette forutsetter at kontrakt inngås innen 01.11.2021. Dersom kontrakt inngås senere, kan leveringsfristen forskyves tilsvarende.

Leveringsvilkår: Levering skal skje DDP Incoterms 2020.

Konkrete opplysninger om leveringssted og leveringstid fylles ut ved avtaleinngåelse.

3 Fakturering

Leverandøren skal levere elektronisk faktura til Alver kommune på Elektronisk handelsformat (EHF).

4 Godkjente underleverandører

Følgende underleverandører er godkjent av Oppdragsgiveren:

Fylles ut ved avtaleinngåelse

5 Frist og rutiner for møter

Leverandøren skal legge opp til følgende møtestruktur med Nordhordland brann og redning:

Møte i planleggingsfasen.

Tema: utforming påbygg og plassering av utstyr.

Møte i byggefasen på byggested.

Tema: plassering av utstyr.