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A.1 Innledning

Eiendomsavdelingen i Askgy Kommune er blitt engasjert av Haugland Naeringspark AS til &
gjennomfgre et prosjekt pa Haugland Naeringspark. Haugland Naeringspark AS er 100% eid av
Askgy Kommune.

Oppdraget til Askgy kommune bestar av prosjektledelse for prosjektering, kontrahering og
gjennomfgring av byggefasen.

Som en del av oppdraget skal ogsa Askgy kommune gjennomfgre anbudskonkurranse og
anskaffelsen av entreprengr til utfgrelse av oppdraget.

Byggherre er Haugland Neeringspark AS som gnsker tilbud pa rehabilitering fasade pa
Bussgarasjen pa Sgre Haugland.

Befaring:
Fredag 3 september 2021 kI 10.00.
Sted: Ravnangerveien 325, 5310 Hauglandshella

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Haugland Neeringspark AS, (Ravnangervegen 325, 5310 Hauglandshella) skal skifte
vinduer/dgrer og kledning, samt etterisolere den delen av bygget som i dag blir brukt til kontorer
og vaskehall av Tide Buss. Resterende bygningsmasse er rehabilitert og bygget om til
Brannstasjon i 2014.

Avtalen inneholder 3 opsjoner, etterisolering av yttervegger, porter og dgrer, solskjerming 2 etg.

Viser for gvrig til vedlagte beskrivelse og dokumenter.

Kontraktsarbeidet blir organisert som hovedentreprise NS 8405. Valgte leverandgr ma paregne
noe prosjektering, sa som detaljer for alle avslutninger rundt vinduer, hjgrner, gesimser og
lignende.

Bestilling av opsjonene vil fortrinnsvis bli foretatt ved inngaelse av kontrakt. Vi forbeholder oss

retten til & utsette bestillingen av opsjon pa bakgrunn av at nye rammer for prosjektet ma
behandles og innvilges.

A.3 Organisasjons og entreprisemodell

Entrepriseform er hovedentreprise, NS 8405.
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