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PLAN FOR ETABLERINGSFASEN

Her limes implementeringsplan og fremdriftsplan inn.

Leveransefrist og Leveransemelding
Fra implementeringsplanen.

Godkjenningsprgve og leveringsdag

Leverandgren skal bista Oppdragsgiver med oppsettet av Igsningen (innstilling av parametere for
digital samhandling). Konfigureringen skal gjgres av leverandgren og veere planlagt i
implementeringsplanen. Oppsettet skal bestemmes i samrad med oppdragsgiver og anses
godkjent ndr oppsettet er i samsvar med Oppdragsgivers gnske sa fremt systemet har
funksjonalitet for de gnsker Oppdragsgiver har.

Dagbot ved forsinkelse

Dagbot utgar med 1000 kroner per degn ved forsinkelse sett opp mot fremdriftsplan og
implementeringsplan.
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