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1 Endringer i den generelle kontraktsteksten
I kolonnen «Pkt.» nedenfor, skal det skrives en henvisning til de punkt i den generelle
kontraktsteksten som endres.

Pkt. Opprinnelig tekst Ny tekst
4.2 Timebasert
vederlag

Utgår

4.3 Utlegg og reiser Utgår
5 LEVERING – TID,
STED OG MÅTE

Levering skal skje i henhold til
avtalt fremdriftsplan, jf. bilag 3.
Dersom Tjenesteytelsen
omfatter flere
deloppdrag, skal det i bilag 3
avtales leveringsdag for det
enkelte deloppdrag.
Levering anses skjedd når
Tjenesteytelsen er gjennomført
i samsvar med det som er avtalt
og
Oppdragsgiveren har godkjent
leveringen. Dersom
Leverandøren skal utføre et
Tjenesteoppdrag anses levering
først å ha skjedd når aktuelle
dokumenter o.l. er overlevert og
godkjent av Oppdragsgiveren.
Dersom
Kontrakten inneholder plan for
testing og godkjenning, anses
levering å ha skjedd når testing
er gjennomført
og godkjent.

Levering skal skje i henhold til avtalt
fremdriftsplan i det enkelte avrop. jf.
bilag 3.
Levering anses skjedd når ytelsen er
gjennomført i samsvar med det som er
avtalt og Oppdragsgiveren har
godkjent leveringen.

6.2 Levering Utgår
6.6.3 Overføring av
leveringsstatistikk m.v.

Leverandøren plikter ved utløpet
av kontrakten, og ellers på
anmodning fra Oppdragsgiver,
vederlagsfritt å
overføre leveringsstatistikk m.v.
til Oppdragsgiver for leveranser
gjort under Kontrakten. Dersom
Oppdragsgiver
ber om å få utlevert slik
statistikk under kontrakten skal
Leverandøren overføre
statistikken til Oppdragsgiver
uten ugrunnet opphold etter
mottak av anmodningen.
Statistikken skal inneholde
informasjon om
leveringssteder,
kontaktpersoner ved de ulike

Leverandøren plikter ved utløpet av
kontrakten, og ellers på anmodning fra
Oppdragsgiver, vederlagsfritt å
overføre leveringsstatistikk m.v. til
Oppdragsgiver for leveranser gjort
under Kontrakten. Dersom
Oppdragsgiver ber om å få utlevert slik
statistikk under kontrakten skal
Leverandøren overføre statistikken til
Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold
etter mottak av anmodningen.
Statistikken skal inneholde
informasjon om leveringssteder,
bestiller, omsetning under Kontrakten
og eventuell annen relevant
informasjon.

Bilag 5 - Endringer i den generelle kontrakten
 

 

V.1.0 Revised 4/22/2022 1:43:13 PM



leveringsstedene,
leveransehyppighet, omsetning
under
Kontrakten og eventuell annen
relevant informasjon. Evt.
utfyllende krav til innholdet i og
hyppighet av
leveranser av statistikk kan
fremgå i bilag 3.

6.10 Forsikringer Leverandøren skal holde sin
utførelse av Tjenesteytelsen
dekket av forsikring i henhold til
gjeldende bransjenormer for
den aktuelle tjenestekategori.

Leverandøren skal holde sin utførelse
av Tjenesteytelsen dekket av forsikring
i henhold til gjeldende bransjenormer
for den aktuelle tjenestekategori.

Leverandør skal oppfylle kravet i
NS8405-pkt 10 Forsikringer.

7.1
Reklamasjonsperiode

Utgår

7.2 Brudd på
varslingsplikt

Dersom Oppdragsgiveren ikke
får slikt varsel som bestemt i
pkt. 6.11 kan Oppdragsgiveren
kreve erstattet tap
som kunne vært unngått om
han hadde fått meldingen i tide.

Dersom Oppdragsgiveren ikke får slikt
varsel som bestemt i pkt. 6.11 kan
Oppdragsgiveren kreve erstattet tap
som kunne vært unngått om han
hadde fått meldingen i tide.
For det enkelte avrop reguleres brudd
på varslingsplikten av NS8405.

7.3 Tilleggsfrist Utgår
7.5 Oppdragsgiverens
krav på avhjelp

Utgår

7.6 Leverandørens rett
til omlevering eller
retting

Utgår

7.7 Utbedring mot
vederlag

Utgår

7.9.1 Dagbot ved
forsinkelse

Utgår

7.11.1 Heving ved
forsinkelse

Så lenge dagboten løper, kan
Oppdragsgiveren ikke heve
Kontrakten. Dette gjelder ikke
dersom
Leverandøren eller noen han
svarer for har opptrådt grovt
uaktsomt eller for øvrig i strid
med
redelighet og god tro. Dette
gjelder heller ikke dersom
Tjenesteytelsens verdi
reduseres vesentlig
som følge av forsinkelsen, eller
dersom tjenesteytelsens natur
og forholdene for øvrig gjør at
Oppdragsgiver må besørge et
dekningskjøp fra tredjepart.

Så lenge dagboten løper, kan
Oppdragsgiveren ikke heve Kontrakten.
Dette gjelder ikke dersom
Leverandøren eller noen han svarer for
har opptrådt grovt uaktsomt eller for
øvrig i strid med redelighet og god tro.
Dette gjelder heller ikke dersom
Tjenesteytelsens verdi reduseres
vesentlig som følge av forsinkelsen,
eller dersom tjenesteytelsens natur og
forholdene for øvrig gjør at
Oppdragsgiver må besørge et
dekningskjøp fra tredjepart.
Oppdragsgiveren kan heve Kontrakten
med umiddelbar virkning ved
forsinkelse, dersom forsinkelsen varer
utover dagbotperioden for det enkelte
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Oppdragsgiveren kan heve
Kontrakten med umiddelbar
virkning ved forsinkelse,
dersom
forsinkelsen varer utover
dagbotperioden, jf. pkt. 7.9.
Dersom Leverandøren er
innvilget tilleggsfrist etter pkt.
7.3, kan Oppdragsgiveren likevel
ikke
heve Kontrakten før etter
utløpet av denne fristen. Dette
gjelder ikke der Leverandøren
har varslet
at han ikke vil levere innen
denne fristen.

oppdrag.

Ved gjentagende forsinkelser kan
oppdragsgiver heve kontrakten.
Leverandør skal ha fått skriftlig varsel
om at kontrakt kan bli hevet minst 14
dager før eventuell heving. 

8.2 Undersøkingsplikt Oppdragsgiveren plikter etter
levering, så snart han etter
forholdene har mulighet til det,
å undersøke
Tjenesteytelsen slik god skikk
tilsier.

Erstattes av NS8405 32 Overtakelse
for det enkelte avrop.

10 GARANTI Leverandøren påtar seg i de
første 24 måneder etter levering
ansvar for feil og mangler som
måtte påvises ved
Tjenesteytelsen. For deloppdrag
regnes fristen fra hele
leveransen er levert og klar til
bruk. Leverandøren skal i
denne garantitid snarest mulig
og for egen regning bytte ut
defekte deler eller reparere
leveransen slik at
leveransen er uten feil og
mangler av noe slag.
Garantitiden skal likevel ikke
være kortere enn alminnelig
praksis for angjeldende bransje.
Bestemmelsen her gjør ingen
begrensning i Oppdragsgivers
adgang til å fremme
mangelsanksjoner

 Erstattes av av NS8405 36 Mangel
ved kontraktsarbeidet.
Erstatningsansvar, for det enkelte
avrop.

11 RISIKO Erstattes av bestemmelsene for
overtakelse og risiko i NS8405.

12
SUSPENSJONSREGLER
(FORCE MAJEURE)

Partenes forpliktelser etter
denne Kontrakten kan
suspenderes i tilfeller der det
inntreffer hindring utenfor den
rammede Parts kontroll, som
han ikke med rimelighet kunne
ventes å ha tatt i betraktning på
kontraktstiden eller å unngå
eller å overvinne følgene av, i

f

Partenes forpliktelser etter denne
Kontrakten kan suspenderes i tilfeller
der det inntreffer hindring utenfor den
rammede Parts kontroll, som hen ikke
med rimelighet kunne ventes å ha tatt i
betraktning på kontraktstiden eller å
unngå eller å overvinne følgene av, i
relasjon til oppfyllelsen av en eller flere
kontraktsforpliktelser.
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relasjon til oppfyllelsen av en
eller flere kontraktsforpliktelser.
Suspensjon betinges av at den
rammede Part uten ugrunnet
opphold gir den annen Part
melding om
hindringen, og om at
forpliktelsene derav
suspenderes.
Suspensjonen avgrenses til
forpliktelser som står i direkte
relasjon til hindringen, så lenge
hindringen vedvarer.
Ved vedvarende hindring kan
den annen Partheve Kontrakten
dersom hindringen rammer
vesentlige
kontraktsforpliktelser, og
hindringen vedvarer eller kan
påvises å ville vedvare i mer enn
30 – tretti –
kalenderdager. Ved vedvarende
hindring for ikke vesentlige
kontraktsforpliktelser, kan den
annen Part heve den del av
Kontrakten som rammes av
hindringen. Den rammede part
har ved krav om heving av deler
av
Kontrakten, rett til å kreve hele
Kontrakten hevet, dersom den
annen part etter et slikt krav
velger å opprettholde sitt krav
om delvis heving.
Heving kan først effektueres 14
kalenderdager etter at varsel
om heving er gjort kjent for
motparten.

Suspensjon betinges av at den
rammede Part uten ugrunnet opphold
gir den annen Part melding om
hindringen, og om at forpliktelsene
derav suspenderes.
Suspensjonen avgrenses til
forpliktelser som står i direkte relasjon
til hindringen, så lenge hindringen
vedvarer.
Ved vedvarende hindring kan den
annen Part heve Kontrakten dersom
hindringen rammer vesentlige
kontraktsforpliktelser, og hindringen
vedvarer eller kan påvises å ville
vedvare i mer enn 30 – tretti –
kalenderdager. Ved vedvarende
hindring for ikke vesentlige
kontraktsforpliktelser, kan den annen
Part heve den del av Kontrakten som
rammes av hindringen. Den rammede
part har ved krav om heving av deler av
Kontrakten, rett til å kreve hele
Kontrakten hevet, dersom den annen
part etter et slikt krav velger å
opprettholde sitt krav om delvis
heving.
Heving kan først effektueres 14
kalenderdager etter at varsel om
heving er gjort kjent for motparten.
For det enkelte avrop på
rammeavtalen gjelder reglene for
FORCE MAJEURE i NS8405.

15 STANSING OG
AVBESTILLING (med
underpunkter)

Utgår
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