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1 Referanse, område og type avtale
Avtalereferanse: 

Avtaletype: Byggherrestyrt samspillsentreprise

Avtalenummer: IK 

Avtaleområde: 
Oppdragsgiver har som formål å endre bruken av Nordre Tollbodkai (ca 5 mål) fra
parkeringsarealer til lek og opphold.  Tiltaket gjennomføres på kommunal eiendom 165/363 og
165/463, og omfatter også enkle trafikksikringstiltak på kommunal veggrunn, så vel som
infrastruktur i bakken.
Det vil i første omgang etableres et midlertidig tiltak som ledd av planleggingen av en fremtidig,
permanent utbygging.  

Det midlertidige tiltaket skal stå klart til sommeren 2023.  Dette oppdraget omfatter kun det
midlertidige utbyggingstiltaket.  

Oppdragets formål er
å  videreutvikle et skisseprosjekt (se vedlegg)  til et omforent prosjektforslag med arkitektur
og hovedprinsipper for tekniske løsninger etter felles samspillsregler
å bygge det omforente prosjektforslaget

Oppdraget er organisert som en byggherrestyrt samspillentreprise, med en innledende
utviklingsfase ( fase 1), og deretter en ordinær utførelsesfase (fase 2). Utførelsesfasen reguleres
etter NS 8406.

 

2 Avtalens parter
Partene i denne avtalen er:

Bergen kommune
(heretter omtalt som Oppdragsgiver)

og

Org. nr.: 
(heretter omtalt som Entreprenør)

og

Asplan Viak AS
Org.nr.:

 (heretter omtalt som Prosjekterende)
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2.2 Navn på deltakernes prosjektledere:

Prosjektleder byggherre:
Prosjektleder prosjekterende:
Prosjektleder entreprenør:
Prosjektleder underleverandør lekeplassutstyr:

3 Signatur
Dato for signering fremgår av signeringsdokumentet opprettet ved den elektroniske signeringen
av denne avtale.

Oppdragsgivers og Leverandørs signatarer bekrefter med sin elektroniske signatur på dette
dokument at de innehar de fullmakter som er nødvendige for å binde sin avtalepart under denne
avtale.

Leverandørens signatar har fullmakt i henhold til stilling [eller] skriftlig fullmakt vedlagt.
 

4 Skriftlige henvendelser i relasjon til avtalen
Alle henvendelser angående dette avtaleforholdet skal sendes gjennom oppdragsgivers løsning
for kontraktadministrasjon (også benevnt kontraktsadministrasjonsverktøy eller KAV). Ved
tidspunkt for signering brukes Mercell KAV.

Partene har oppnevnt følgende kontaktpersoner:

For Oppdragsgiver:
Alexandra Altermark - 409 05 987 - alexandra.altermark@bergen.kommune.no

og

Erlend Tonning - 901 11 588 - erlend.tonning@bergen.kommune.no

For Leverandør:

Korrespondanse som ikke kan sendes elektronisk skal sendes til følgende adresser:

For Oppdragsgiver:

Postboks 7700
5020 Bergen

For Leverandør:
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5 Gjeldende avtalevilkår
Avtaleforholdet reguleres av dette avtaleskjemaet og vedlagte kontrakt med bilag. Oppdraget
skal gjennomføres som en byggherrestyrt samspillsentreprise, med tverrfaglig prosjektutvikling i
fase 1 og samspill til målsumskontrakt. Utførelsesfasen (fase 2) reguleres etter NS8406.
 
Se også Veileder-samspill-RIF-AiN-nov-2019.pdf for mer informasjon om byggherrestyrt
samspillsentreprise.
 

6 Bilag til kontrakt
Følgende dokumenter er bilag til vedlagte kontrakt og gjelder som del av denne avtalen:

A1: Avtaleskjema (dette dokumentet)
A2 Kontrakt byggherrestyrt samspillsentreprise
A3 Kontraktsbestemmelser NS8406

Bilag 1: Oppdragsgivers spesifikasjon - Prosjektbeskrivelse for første utbyggingstrinn.
Bilag 1, vedlegg 1: Krav til FDV
Bilag 1, vedlegg x: Underlag fra skisseprosjekt

Bilag 2: Leverandørens løsningsbeskrivelse

Bilag 3: Administrative bestemmelser

Bilag 3 vedlegg 1: Hovedfremdriftsplan Aktiv tollbodkai
Bilag 3 vedlegg 2: Utkast til fremdriftsplan fase 2
Bilag 3 vedlegg 3: Krav til lønns- og arbeidsvilkår
Bilag 3 vedlegg 4: Ansvarlig forretningspraksis
Bilag 3 vedlegg 5: Seriøsitetskrav i bygg- og anleggsanskaffelser
Bilag 3 vedlegg 6:Vilkår om bruk av lærlinger
Bilag 3 vedlegg 7: Krav til emballasje

Bilag 4: Pris og betalingsbestemmelser

Bilag 4A: Prisskjema

Bilag 5: Endringer i den generelle rammeavtaleteksten
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Bilag 6: Endringer av leveransen etter rammeavtaleinngåelsen

NS8406:2009 Forenklet byggekontrakt (for entreprenør/ikke vedlagt) /i samspillskontrakt:
NS8402 for arkitekt/rådgiver

 
Dersom Oppdragsgiver beslutter å igangsette arbeidene i Fase 2 inngår Protokoll fra avslutning
av fase 1 (med vedlegg), som en del av kontraktsdokumentene.

Ved motstrid mellom dokumentene gjelder dokumenter med lavere bilagsnummerering foran
dokumenter med høyere bilagsnummerering. Ved endringer etter avtaleinngåelsen gjelder bilag 6
foran øvrige bilag. Protokoll fra avslutning av fase 1 (med vedlegg) har ved motstrid, rang foran
de eldre dokumentene. 

7 Indeks for prisregulering
Kontraktssummen indeksreguleres ikke.

8 Avtalens varighet
Avtalen gjelder fra tidspunkt for siste parts signatur, jf. signeringsdokumentet opprettet ved den
elektroniske signeringen.

Avtalen varer til partene har innfridd sine forpliktelser etter avtalen, jf. "bilag 3 vedlegg 1
hovedfremdriftsplan Aktiv Tollbodkai"
 

9 Verneting
Hordaland tingrett er verneting.
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