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1 Generelle kontraktsbestemmelser for avtale basert på NS
8406:2009
Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt av juli
2009, med de presiseringer og endringer som fremkommer nedenfor.

Presiseringer og endringer til NS 8406 er angitt i kronologisk rekkefølge med henvisninger til
aktuell bestemmelse i standarden.

1.1 Partenes representanter (NS 8406 pkt 5)
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom representantene, og øvrig
nøkkelpersonell prosjektet, foregå på norsk.

1.2 Varsler og krav (NS 8406 pkt 7)
Hvis entreprenøren mener seg berettiget til tillegg i vederlag og/eller tid, skal varsel gis som
fastsatt i NS 8406. Varsel kan gis på e-mail til Kystverkets prosjektleder.

Byggherrens evt. godkjenning og bestilling vil bli oversendt på e-mail ved at endringsordre
utstedes.

1.3 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8)
Se Standard tilbudsbrev.

1.3.1 Generelle bestemmelser (NS 8406 pkt 8)
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

1.3.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8)
Se standard tilbudsskjema.

Entreprenøren plikter å stille på 1-, 2- og 3-årsbefaring ved innkalling fra eier.

1.4 Forsikring (NS 8406 pkt 9)
Se standard tilbudsskjema.

1.5 Begrensninger i antall ledd i leverandørkjeden (NS 8406 pkt 12)
Leverandøren kan ha maksimalt to ledd i leverandørkjeden under seg.

1.6 Forhold på byggeplassen (NS 8406 pkt 13)
1.6.1 Lover og forskrifter og vedtak (NS 8406 pkt 13.1 Forholdet til plan- og bygningsloven)
Entreprenøren skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket kontrakten omfatter i
tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever. Entreprenøren plikter å sende erklæring om
ansvarsrett så snart som mulig etter at kontrakten er inngått.

Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren rett til å
heve kontrakten, samt gjøre erstatningskrav gjeldende. Før heving kan finnes sted, må
byggherren ha gitt entreprenøren en rimelig frist for å rette forholdet.
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1.6.2 Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø (tillegg til NS 8406 pkt 13)
Dersom det påligger entreprenøren plikter til å ivareta kravene knyttet til sikkerhet, helse,
arbeidsmiljø og ytre miljø. Byggherren har rett til å stanse arbeidene ved brudd på disse dersom
han anser det nødvendig.

Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom disse pliktene misligholdes og forholdet ikke blir
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør.

Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK
1.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av å rette forholdet innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan
påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp.

1.7 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8406 pkt 14)
Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i:

entreprenørens kvalitets- og miljøstyringssystem 
utførelsen av kontraktarbeidet 
produksjonsprosessen
de deler av entreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, SHA) og
regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon,
kontroll og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved
slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted.

Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og
indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for
entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

1.8 Retten til å pålegge endringer (NS 8406 pkt 19.1)
Dersom ikke annet fremkommer av konkurransegrunnlaget kan byggherren ikke pålegge
entreprenøren endringer utover 25 % netto tillegg til kontraktssummen.

Opsjoner i konkurransegrunnlaget skal ikke anses som endringsarbeider. Utløste opsjoner anses
som kontraktsarbeid.

1.9 Spesielle kontraktsbestemmelser
1.9.1 Fakturering
Fakturering skal skje månedlig i samsvar med utført produksjon.

Grunnlag for første faktura skal utarbeides i samarbeid med byggherren slik at det oppnås felles
forståelse for oppsett og innhold i fakturaen.

Fakturaen skal settes opp slik at følgende fremgår på postnivå og oppsummert pr kap.:
totalt fakturert pr dato 
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tidligere fakturert
fakturert i perioden. Det ovennevnte gjelder både for fakturering i henhold til kontrakten, i
følge endringsordre og for regningsarbeid. Kopi av bestilling skal alltid vedlegges faktura for
endringsarbeider. Før faktura utstedes, skal fakturagrunnlaget oversendes
byggeleder/prosjektleder på E-post for kontroll og godkjenning. Deretter sendes original
faktura basert på fakturagrunnlag godkjent av byggeleder/prosjektleder til følgende
elektronisk fakturaadresse: 874783242

Faktura skal merkes med Riving av Lagerbygg-gnr 200 bnr 1606 i Tromsø og bestillingsreferanse
32604329

1.9.2 Regningsarbeider
Regningsarbeider skal være dokumentert med fakturakopier av betalte eksterne tjenester, og
byggherren skal tilgodeses entreprenørens eventuelle rabatter på slike tjenester. Entreprenørens
regningsarbeidsskjemaer skal være fortløpende nummerert.

Når entreprenøren fakturerer regningsarbeider, skal faktura vedlegges originalt
regningsarbeidsskjema godkjent av byggherren.
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