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1 Avtaledokument entrepriseoppdrag etter NS 8405
Prosjektets navn: Mortingbåen - Utdyping
Kystsaknr: 2021/2066

2 Partene og deres representanter
Byggherre
Navn: Organisasjonsnr:

Adresse

Representant: Tlf: Epost:

Entrepenør
Navn: Organisasjonsnr:

Adresse

Representant: Tlf: Epost:

3 Kontraktsdokumenter. Tolkningsregler
Følgende dokumenter inngår som en del av denne kontrakten:
1. Dette avtaledokumentet
2. Referater og annet materiale fra forhandlinger og oppklarende drøftelser, som er godkjent av

begge parter
3. Entreprenørens tilbud
4. Referat fra befaring/konferanse
5. Kystverkets konkurransegrunnlag

1. Beskrivelser og mengdefortegnelser
2. Tegninger
3. Øvrige deler

�. NS 8405  2. utgave 2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt

Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge. Dersom det ikke løser
motstridsituasjonen, skal spesielle bestemmelser gjelde foran generelle.

4 Om oppdraget
Utdyping av Mortingbåen og fire omkringliggende grunner til -14,3 meter (sjøkartnull) medfører et
totalt masseopptak på om lag 141 000 pfm3 , over et areal på rundt 30 000m2 . Tiltaket
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innebærer boring, sprenging og graving til lekter.
 
Mengdeberegninger Utdypingsområdene består hovedsakelig av fast fjell med unntak av
østsiden av Mortingbåen hvor det ligger igjen et lag med sprengstein fra en tidligere utdyping i
2003. Det ble den gang utdypet til -10 meter over et areal på ca. 7 600 m2 . Basert på
geotekniske grunnboringer, samt innhentet informasjon om utført sprengning ved tidligere
utdyping, anslår Kystverket at løsmassene av sand, grus og sprengstein i dette området har en
snittmektighet på 1,5 meter. Den totale andelen av løsmasser ved Mortingbåen estimeres derfor
til å være rundt 11 400m3 .

Se for øvrig mengdebeskrivelse.

5 Kontraktssum
Kontraktarbeidet skal utføres for:

Tilbudssum NOK eksl. mva.
∟Ev. korreksjon NOK eksl. mva.
∟Ev. korreksjon NOK eksl. mva.
Sum NOK eksl. mva.
Merverdiavgift (25%) NOK
Kontrakssum NOK inkl. mva.

6 Tidsfrister
Det er avtalt følgende bindende tidsfrister:

Beskrivelse av aktivitet / milepæl Frist: Dagmulktbelagt:
Igangsettelse på byggeplassen: Nei

Sluttfrist: Ja
For øvrig gjelder de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene.

7 Opsjoner
Oppdragsgiver har rett, men ingen plikt, til å bestille følgende tilleggsytelser fra entreprenøren:

8 Forsikring
Forsikringen gjelder inntil hele kontraktarbeidet er overtatt av byggherren.
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Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattester for kontroll senest innen oppstart.

9 Mengdekontroll
Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll.

10 Sikkerhetsstillelse
Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med 10 % av kontraktssummen, jf.
NS 8405 pkt 2.8.

Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet.

11 Signaturer
Avtaledokument signeres elektronisk av begge parter.
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