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B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser.
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B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser
B.2.2 Sprakkrav

Kontraktens sprak er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomfgringen av kontrakten
skal skje pa
norsk.

B.2.3 Opplysninger gitt i tilbudet

Opplysninger gitt av entreprengren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens vurdering av
kvalifikasjoner

og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende for entreprengren. Videre legges
entreprengrens

opplysninger iht. fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utfgrelsen.

Dette innebeerer bl.a. at i gjennomferingsfasen skal personer som er oppgitt eller personer med
’?Ig:/sétrende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgar av oversikt over kvalifikasjoner i
ELQ[?gS:énQren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som
s{kililé?aggunksjoner i kontraktsarbeidet.

Entreprengren skal til enhver tid og pa eget initiativ sgrge for utskifting av personell som opptrer
klanderverdig

eller viser seg uegnet til & utfgre sine arbeidsoppgaver.

Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprengren a benytte angitte personer i
de aktuelle

stillingene eller kreve at personene blir skiftet ut.

Entreprengren er ansvarlig for omkostninger og forsinkelser ved utskifting av personell.

B.2.4 Bestemmelser som inngar i kontrakten.
e Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon
e Bilag 2 - Leverandgrens lgsningsbeskrivelse
e Bilag 3 - Administrative bestemmelser
e Bilag 3A - Grunnleggende menneskerettigheter
e Bilag 3B - Serigsitetskrav for bygg- og anleggskontrakter
» Bilag 3C - Lgnns- og arbeidsvilkar
 Bilag 3D - Vilkar om bruk av leerlinger
» Bilag 4 - Prisbestemmelser
» Bilag 4A - Prisskjema

B.2.5 Priser (se NS 8407, pkt. 26)

NS8407 pkt 26.2 Indeksregulering og pkt 26.3 Offentlige gebyrer og avgifter erstattes av B.2.5.2
Prisreguleing

B.2.5.1 Generelle bestemmelser
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Prisene skal inkludere alle kostnader for utfgrelse av arbeidet, herunder kostnader til
arbeidsvarsling,

trafikkavvikling og alle ngdvendige sikkerhetstiltak.

Prisene skal ogsa inkludere eventuelt svinn, undermal, overmasser o.l., Ispende driftsutgifter
(vannavgift,

fortausavgift, havneavgift, kraft, transport, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprengrens
produksjon.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet gvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke
ngdvendigvis er
relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

e utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og gvrige planer

e oppfelging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
 ivaretakelse av helse, miljg og sikkerhet

» deltakelse i mgter, faglige samlinger, kurs

e kontraktsmgter og byggherremgter.

B.2.5.2 Prisregulering
Dette er en fastpriskontrakt som ikke er gjenstand for prisregulering.

B.2.6 FDV-dokumentasjon jf. NS 8407 pkt. 36.2
NS 8407 punkt 36.2 utgar i sin helhet og erstattes av fglgende:

Komplett FDV-instruks for utfgrte arbeider skal vaere levert byggherre ved overtakelse i samsvar
med NS 3456:2010 og Bergen kommunes «FDV-dokumentasjon (rev.1, gyldig fra 25.10.2017)»

e Link: Retningslinjer og krav: FDV-dokumentasjon

Utfgrelsen skal vaere dokumentert gjennom ngdvendige dokumenter og «<som bygget»-tegninger
innen overlevering av bygget.

Utfgrende med ansvarsrett er ansvarlig for & gi prosjekterende riktig dokumentasjon av faktisk
utfert arbeid i riktig tid for ferdigstilling av dokumentasjonen.

Produktblad, serviceavtaler og lignende skal dokumenteres av de utfgrende.

Totalentreprengren skal utarbeide "som bygget" tegninger basert pa underlag fra
underentreprengrer og leverandgrer. Totalentreprengren skal tegne inn og malsette alle endringer
som blir avtalt utfgrt, og nytte dette som underlag for "som bygget" tegninger.

Dokumentasjonen skal leveres pa papirformat og pa minnepenn, i 2 eksemplar. | tillegg til nevnte
tegninger, skal dokumentasjonen inneholde beskrivelser, driftsinstrukser, produktbeskrivelser og
fargeplaner. Det skal leveres komplett beskrivelse av bygningsmessige anlegg og tekniske
installasjoner som viser hvordan alle bygningsdeler og tekniske anlegg er oppbygget mtp.
materialer, dimensjoner, materiell og utstyr. Produsenter og leverandgrer skal oppgis og det skal
leveres brosjyrer og tekniske datablad der dette er relevant i forbindelse med drift og vedlikehold.
Det er ikke tillatt & legge ved hele lister (som sortimentslister) og vise til enkelte produkt der. Alle
FDV-dokumenter skal vaere relevant og spesifikt for prosjektet.

FDV-dokumentasjonen skal giennomgas/benyttes i oppleering av driftspersonalet/bruker. Utkast
til FDVi-(dcl)kumentasjon skal vaere levert byggherren til godkjenning senest 6 uker, for frist for
overtakelse.

Feil og mangler i dokumentasjonen skal rettes opp fortlgpende i prgvedriftsperioden.
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B.2.7 Overtakelse jf. NS pkt. 37.3
Fglgende tilfgyes som nytt punkt 37.3 fjerde ledd.

fBegrensningene nevnti 2. og 3. ledd 2. punktum omfatter likevel ikke mangler ved fglgende
orhold:

e Mangelfull FDV-dokumentasjon

e |kke tilfredsstillende merking

» Prgvedrift ikke gjennomfgrt pa tilfredsstillende mate
e Mangelfull opplaering

e Mangelfull eller ufullstendig installasjon

Foreligger det forhold som nevnt ovenfor har byggherren gyldig grunn til & nekte overtakelse av
kontraktsarbeidet.
Dagens fjerde ledd blir nytt femte ledd.
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