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B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser avrop
Som alminnelige kontraktsbestemmelser for gjennom føring av det enkelte avrop gjelder NS
8405:2008 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

Bilag 8 - Kontraktsbestemmelser for det enkelte avrop NS-8405
 

 

v1.0 Reviderad 2023-09-27 15:23:51



B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser
B.2.1 Definisjoner ( NS 8405 pkt.2)
Kontrakt i kontraktsbestemmelser NS8405 gjelder for det enkelte avrop, og er underordnet
rammeavtalen med bilag.

B.2.2 Språkkrav
Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføringen av
kontrakten/avropet skal skje på
norsk. 

B.2.3 Opplysninger gitt i tilbudet
Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen skal personer som er oppgitt eller personer med
minst
tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgår av oversikt over kvalifikasjoner i
tilbudet.
Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som
er tillagt
viktige funksjoner i kontraktsarbeidet.

Entreprenøren skal til enhver tid og på eget initiativ sørge for utskifting av personell som opptrer
klanderverdig
eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver.
Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte personer i
de aktuelle
stillingene eller kreve at personene blir skiftet ut. 

Entreprenøren er ansvarlig for omkostninger og forsinkelser ved utskifting av personell.

B.2.4 Mengdekontroll
Med mindre annet er avtalt skal entreprenør gjennomføre mengdekontroll jf NS8405-27.2.
Entreprenørens frist for å påberope feil i oppgitte mengder er 2 uker etter avropet er mottatt, men
senest ved avslutning av oppdraget, hvis ikke annet er avtalt.

Med mengdekontroll menes også kontroll av oppgitte mål fra oppdragsgiver, før leverandørs
bestilling. 

B.2.5 Priser
Alt arbeid skal faktureres etter medgått tid og materiell utfra prisene i rammeavtalen.
For avrop over NOK 50.000 eller der oppdragsgiver ber om det, skal leverandør uoppfordret gi en
budsjettpris til godkjenning før arbeidet starter.
Hvis pris for det enkelte avrop overskrider budsjettpris eller NOK 50.000 (for avrop uten
budsjettpris) med over 15% uten at det foreligger godkjente endringsordre, vil ikke overskridelse
bli honorert.

Med budsjettpris menes overslag for det enkelte avropet. Det er ikke en fastpris, og oppdraget
honoreres utfra faktisk forbruk og materiell. Budsjettpris setter øvre grense for hva oppdraget
skal koste, hvis ikke oppdragsgiver har godkjent endringsordre. 

B.2.5.1 Generelle bestemmelser pris
Priser følger rammeavtalens priser ved avropstidspunktet.

Bilag 8 - Kontraktsbestemmelser for det enkelte avrop NS-8405
 

 

v1.0 Reviderad 2023-09-27 15:23:51



Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til
arbeidsvarsling,
trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak.
Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter som
vannavgift, fortauavgift, havneavgift, kraft, transport og bompenger, renovasjon o.l. som er
knyttet til entreprenørens produksjon. 
I pris inngår også vanlige arbeidsklær og verneutstyr, og verktøy som leverandøren normalt
trenger for utføring av arbeidet.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke
nødvendigvis er
relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer.
mengdekontroll.
oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering.
ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.
deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs
kontraktsmøter og byggherremøter.

B.2.5.2 Prisregulering
Det enkelte avrop er en fastpriskontrakt basert på rammeavtalens gjeldende priser. og er ikke
gjenstand for prisregulering.

B.2.6 Varsler og krav NS8405 pkt. 8
Varsler, krav og endringer skal fremsettes skriftlig mellom partene.
Hvis ikke annet er avtalt, så kan dette også gjøres elektronisk på e-post til oppgitte
kontaktpersoner hos partene.
Bestiller av det enkelte oppdrag er kontaktperson for det enkelte oppdraget.

B.2.7 Sikkerhetsstillelse NS8405 pkt.9
B.2.7.1 Entreprenørens sikkerhetsstillelse
Hvis ikke det er oppgitt i avropet, så er det ikke krav til at entreprenør skal stille sikkerhet for det
enkelte avrop.
Blir det stilt krav om sikkerhetsstillelse, skal den være i henhold til NS 8405 pkt 9.2.

B.2.7.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse
Som offentlig oppdragsgiver så stiller ikke Bergen kommune sikkerhetsstillelse.

B.2.8 Dagmulkt ved forsinkelse.
Avtalt ferdigstillingsdato på det enkelte avrop er dagmulktbelagt som sluttfrist jf, NS8405:2008
pkt 34.1.
Oppdragsgiver kan kreve dagmulkt fra sluttfrist uten forutgående varsel.
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