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1 Generelt om prosjekt- og fremdriftsplan
Dette bilaget beskriver plan for gjennomføring av leveransen med forventet leveringstid
(milepæler) og en detaljert prosjekt- og fremdriftsplan hvor ansvarsforholdet tydelig fremkommer
i henhold til avtalen. 

Gjennomføring av leveransen til prosjektet er delt inn i fem faser i henhold til SSA-T avtalen:
•       Forberedelsesfasen (jf. avtalens kapittel 2.1)
•       Spesifiseringsfasen (jf. avtalens kapittel 2.2)
•       Utviklingsfasen (jf. avtalens kapittel 2.3)
•       Akseptansetestfasen (jf. avtalens kapittel 2.4)
•       Godkjenningsperioden (jf. avtalens kapittel 2.5)

2 Prosjekt- og fremdriftsplan
Leverandørs besvarelse for prosjekt og fremdriftsplan.
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