



Del 3.2 Avtaledokument - Entrepriseoppdrag etter NS 8405




KYSTVERKET



Table of contents

- 1 Avtaledokument entrepriseoppdrag etter NS 8405
- 2 Partene og deres representanter
- 3 Kontraktsdokumenter. Tolkingsregler
- 4 Om oppdraget
- 5 Kontraktssum
- 6 Tidsfrister
- 7 Opsjoner
- 8 Forsikring
- 9 Sikkerhetsstillelse
- 10 Signaturer



1 Avtaledokument entrepriseoppdrag etter NS 8405

Prosjektets navn:	Konkurranse Innseiling Borg Havn
Kystsaknr:	2021/2750

2 Partene og deres representanter

Byggherre		
Navn:	Organisasjonsnr:	
Adresse		
Representant:	Tlf:	Epost:

Entreprenør		
Navn:	Organisasjonsnr:	
Adresse		
Representant:	Tlf:	Epost:

3 Kontraktsdokumenter. Tolkningsregler


Følgende dokumenter inngår som en del av denne kontrakten:

1. Dette avtaledokumentet
2. Referater og annet materiale fra forhandlinger og oppklarende drøftelser, som er godkjent av begge parter
3. Entreprenørens tilbud
4. Referat fra befaring/konferanse
5. Kystverkets konkurransegrunnlag
 1. Beskrivelser og mengdefortegnelser
 2. Tegninger
 3. Øvrige deler
6. NS 8405 2. utgave 2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt

Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge. Dersom det ikke løser motstrids situasjonen, skal spesielle bestemmelser gjelde foran generelle.

4 Om oppdraget

Av hensyn til fremkommelighet og trafiksikkerhet skal Kystverket utbedre innseilingen til Borg



havn, Fredrikstad kommune, Viken fylke.

- Røsvikrenna utdypes til 12 meter dybde i 90 meter bredde.
- Snuplass ved Fuglevikbukta utdypes til 11 meter dybde
- Totalt skal omtrent 700.000 m3 masser mudres
- 475.000 m3 (klasse 1-3 iht. M350) deponeres i sjødeponi
- 225.000 m3 er vurdert forurensede (klasse 4-5 iht. M350) og skal håndteres på land ved godkjent mottak.

Oppdraget blir organisert som byggherrestyrt hovedentreprise. Det betyr at det er en entreprenør som tar på seg ansvaret for all utføring knyttet til byggherrens planer. Hovedentreprenøren kan benytte seg av en eller flere medhjelpere som da benevnes som underentreprenører.

For mer info se prosjektets nettside: <https://www.kystverket.no/borg>

5 Kontraktssum

Kontraktarbeidet skal utføres for:

Tilbudssum	NOK	eksl. mva.
└ Ev. korreksjon	NOK	eksl. mva.
└ Ev. korreksjon	NOK	eksl. mva.
Sum	NOK	eksl. mva.
Merverdiavgift (25%)	NOK	
Kontrakssum	NOK	inkl. mva.

6 Tidsfrister

Det er avtalt følgende bindende tidsfrister:

Beskrivelse av aktivitet / milepæl	Frist:	Dagmulktbelagt:
Igangsettelse på byggeplassen:		Nei
Sluttfrist:		Ja

For øvrig gjelder de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene.

7 Opsjoner

Oppdragsgiver har rett, men ingen plikt, til å bestille følgende tilleggssytelser fra entreprenøren:

Beskrivelse av opsjonen:	Frist for bestilling:	Pris inkl. mva.



8 Forsikring

Forsikringen gjelder inntil hele kontraktarbeidet er overtatt av byggherren.

Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattester for kontroll senest innen oppstart.

9 Sikkerhetsstillelse

Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8.

Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet.

10 Signaturer

Avtaledokument signeres elektronisk av begge parter.