DEL II Kapittel A Generell del

BERGEN
KOMMUNE

Table of contents

A.1 Innledning
A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang
A.3 Organisasjons og entreprisemodell

A.1 Innledning

Etat for Boligforvaltning (EBF), ønsker å gjenoppbygge innvendig i Birkelundsbakken 53 etter brann i byggets 4.etasje. Nødvendig utvendig rivning og gjenoppbygging er gjennomført tidligere. Arbeidene omfatter leilighetene M, N, O, P og K.

Arbeidene utføres som en totalentreprise der totalentreprenør vil være ansvarlig for all prosjektering, arbeid og mengder frem til overlevering av komplett godkjent bygg.

Det vil avholdes en befaring den 26.11.2024 klokken 13:00, der leverandører vil ha muligheten til å stille spørsmål. Avklaringer fra befaringen vil publiseres som tilleggsinformasjon i etterkant.

Se funksjonsbeskrivelse for viktig informasjon og krav til det bygningsmessige arbeidet.

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Etat for Boligforvaltning (EBF), ønsker å gjenoppbygge innvendig i Birkelundsbakken 53 etter brann i byggets 4.etasje. Utvendig rivning og gjenoppbygging er gjennomført tidligere. Arbeidene omfatter leilighetene M, N, O, P og K.

Arbeidene utføres som en totalentreprise (NS8407) der totalentreprenør vil være ansvarlig for all prosjektering, arbeid og mengder frem til overlevering av komplett godkjent bygg.

Det vil avholdes en befaring den 26.11.2024 klokken 13:00, der leverandører vil ha muligheten til å stille spørsmål. Avklaringer fra befaringen vil publiseres som tilleggsinformasjon i etterkant.

Oppdragets varighet estimeres til 3 måneder.

Se funksjonsbeskrivelse for viktig informasjon og krav til det bygningsmessige arbeidet.

A.3 Organisasjons og entreprisemodell

Entrepriseform er Totalentreprise.