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1 Introduksjon
Denne avtalen er inngått mellom Stavanger kommune (heretter Oppdragsgiver) og  (heretter
Leverandøren).

Avtalen gjelder tettilsluttet rør-renovering av ca. 635 meter støpejerns vannledning (DN 300 mm)
etablert i 1975. Nytt rør (PE 100 RC 280 SDR17) skal føres inn i eksisterende ledning. Deler av
traseen ligger under Hundvåg Ring (FV4566).

Anskaffelsen består av følgende hovedarbeider:
Grøftefri, tettilsluttet rør-renovering av vannledning fra VK194736 til VK22531 (PE 100 RC
280 SDR17).
VK24116 fjernes
Utskifting av vannkummer ved VK24104 (V3), VK24101 (V4), og VK24096 (V5).

Se også vedlagt beskrivelse og tegninger.

2 Varighet
Avtalen gjelder fra den er signert elektronisk i Mercell, av begge parter, og løper til alt arbeid
under avtalen er ferdigstilt.

3 Partene
Oppdragsgiver

Navn Stavanger kommune
Direktørområde Bymiljø og utbygging
Avdeling Utbygging
Seksjon Anleggsprosjekter
Organisasjonsnr. 964 965 226
Besøksadresse Lars Hertevigsgate 4
Postnummer 4005
Poststed Stavanger
Postadresse, Postboks 8001
Postnummer 4068
Poststed Stavanger

Leverandøren

Navn
Organisasjonsnr.
Besøksdresse [sett inn]
Postnummer [sett inn]
Poststed [sett inn]
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Postadresse [sett inn]
Postnummer [sett inn]
Poststed [sett inn]

Prosjektet
Prosjektets navn Hundvåg Ring, Grøftefri

rørfornying Vann
Prosjektnummer 242112
Prosjektets adresse Hundvåg Ring FV4566
Postnummer 4083
Poststed Stavanger Kommune
Gnr./Bnr. 

4 Partenes representanter
Oppdragsgivers
representant:

Navn Muhammad Fadel Kuj
Rolle Prosjektleder
Telefon 41 139 139
E-post mo.fadel@stavanger.kommune.no

Leverandørens
representant: 

Navn [sett inn]
Rolle [sett inn]
Telefon [sett inn]
E-post [sett inn]

5 Kontraktsdokumenter
Denne kontrakten består av følgende kontraktsdokumenter:

1. Avtaledokumentet (dette dokumentet).
2. Referater etter avklarings- /kontraktsmøte datert [sett inn dato], godkjent av begge parter.
3. Spesielle Kontraktsvilkår 
4. Stavanger kommunes Seriøsitetsbestemmelser.
5. Stavanger kommunes klima- og miljøkrav for byggeplasser og anleggsområder.
�. Konkurransegrunnlaget med vedlegg. 
7. Tilbudet, datert [sett inn dato],
�. NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt (ikke vedlagt).

Dokumentene over utfyller hverandre og utgjør sammen kontraktsdokumentene. Inneholder
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kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre skal de gjelde i ovennevnte
rekkefølge.

Er det motstrid mellom dokumentene som er nevnt over i punkt Konkurransegrunnlaget med
vedlegg, gjelder beskrivelsen foran tegningene. 

Er det motstrid mellom bestemmelser i den enkelte dokumentgruppen nevnt over, går spesielle
bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for
kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.

6 Nøkkelpersonell og utskiftning
Arbeidet under denne kontrakten skal utføres av følgende personell:

Rolle i oppdraget/prosjektet Navn Stilling E-post Telefon

[sett inn] [sett inn] [sett inn] [sett inn] [sett inn]

Oppdraget skal utføres av den eller de som er angitt over.  Den eller de personer som utfører
oppdraget skal ha nødvendige kvalifikasjoner og erfaring og for øvrig tilfredsstille de krav
Oppdragsgiver har stilt i kontrakten. Leverandøren kan ikke skifte ut personer som i henhold til
kontrakten eller senere avtale skal utføre oppdraget, uten Oppdragsgiverens skriftlige
forhåndsgodkjenning.

Dersom Leverandøren under gjennomføring av oppdraget bytter ut person(er) oppgitt over, uten
at det foreligger en slik forhåndsgodkjenning fra Oppdragsgiver, belastes Leverandøren med kr.
100 000 per person dette gjelder. Ny person skal ha tilsvarende utdannelse og erfaring som den
person som byttes ut. Timepris for ny person vil være den samme som tilbudt i konkurransen.
Dette vil gjelde alle bytter i avtaleperioden. 

Det vil ikke bli betalt for opplæring eller erfaringsutveksling. 
Det forventes at ny person setter seg inn i oppdraget uten forsinkelse eller kostnad for
Oppdragsgiver.

Tilbudt nøkkelpersonell skal beherske norsk skriftlig og muntlig.

7 Underleverandører/underrådgivere
Leverandøren skal anvende følgende underleverandører for oppfyllelse av denne kontrakten:

Underleverandører Organisasjonsnummer Arbeidsbeskrivelse

[sett inn navn] [sett inn
organisasjonsnummer]

[beskriv hvilke deler av arbeider underleverandøren
skal utføre]

Bruk av andre underleverandører for arbeid under denne kontrakten, og bytte av de som er
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oppgitt i tabellen over, skal alltid være underlagt Oppdragsgivers skriftlige forhåndsgodkjenning.

Kontraktens øvrige krav om bruk av underleverandør må være oppfylt, herunder vedlagte
Stavanger kommunes Seriøsitetsbestemmelser for bygg-  og anleggskontrakter. 

8 Tidsfrister
Følgende frister gjelder for denne avtalen:

Tidsfrister Leverandøren

Beskrivelse Dato Dagmulkt sanksjonerte
(merket med stjerne)

Oppdragsstart 02.03.2026

Ferdigstillelsesdato 15.05.2026
*

Levering av FDVU- dokumentasjon 14 dager før overtakelse
*

'*Tidsfrister merket med stjerne i tabellen over er dagmulkt belagte tidsfrister. Dersom
Leverandøren er forsinket med å nå disse fristene har Oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt iht.
NS 8406 punkt 26. Fristene over vil bli endelig avtalt mellom partene, i avklaringsmøte før
avtalesignering. 

9 Vederlag
Leverandøren kompenseres for oppdraget iht. de avtale priser, rater, påslag, og betingelser, som
følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg, Leverandørens tilbud, og referat fra
avklaringsmøte. 

9.1 Kontraktssum
Kontraktarbeidet skal utføres for:

Totalsum etter eventuelle korreksjoner, ekskl. mva. Kr. 0,00

Totalsum inkl. mva. og  korreksjoner. Kr. 0,00
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