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1 Introduksjon
Denne avtalen er inngått mellom Stavanger kommune (heretter Oppdragsgiver) og  (heretter
Leverandøren).

Avtalen gjelder rehabilitering og omlegging av kunstgressbanene Revheimsbanen og Tastaveden.
I tillegg til utbedringer rundt kunstgressanlegget ved Madla ISS. 

2 Varighet
Avtalen gjelder fra den er signert elektronisk i Mercell, av begge parter, og løper til 31.08.2026,
eller inntil alt arbeid under avtalen er ferdigstilt.

3 Partene
Oppdragsgiver

Navn Stavanger kommune
Direktørområde Bymiljø og utbygging
Avdeling Idrett og utemiljø
Seksjon Strategi og prosjekt
Organisasjonsnr. 964 965 226
Besøksadresse Lars Hertevigsgate 4
Postnummer 4005
Poststed Stavanger
Postadresse, Postboks 8001
Postnummer 4068
Poststed Stavanger

Leverandøren

Navn
Organisasjonsnr.
Besøksdresse [sett inn]
Postnummer [sett inn]
Poststed [sett inn]
Postadresse [sett inn]
Postnummer [sett inn]
Poststed [sett inn]

Prosjektet
Prosjektets navn Kunstgressbaner 2026
Prosjektnummer
Prosjektets adresse Revheimsveien, Revheim skole
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Nestunveien, Tastaveden skole
Osmund Revheims vei, Madla
ISS

Gnr./Bnr.  Revheim skole:       39/19
Tastaveden skole:  28/603
Madla ISS:               39/263

4 Partenes representanter
Oppdragsgivers
representant:

Navn Sondre Størkersen
Rolle Prosjektleder
Telefon 916 07 745
E-post sondre.storkersen@stavanger.kommune.no

Leverandørens
representant: 

Navn
Rolle
Telefon
E-post

5 Kontraktsdokumenter
Denne kontrakten består av følgende kontraktsdokumenter:

1. Avtaledokumentet (dette dokumentet).
2. Referater etter avklarings- /kontraktsmøte, godkjent av begge parter.
3. Spesielle Kontraktsvilkår 
4. Stavanger kommunes Seriøsitetsbestemmelser. 
5. Stavanger kommunes klima- og miljøkrav for byggeplasser og anleggsområder
�. Tilbudet, datert [sett inn dato].
7. Konkurransegrunnlaget med vedlegg. 
�. NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt (ikke vedlagt).

Dokumentene over utfyller hverandre og utgjør sammen kontraktsdokumentene. Inneholder
kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre skal de gjelde i ovennevnte
rekkefølge.

Er det motstrid mellom dokumentene som er nevnt over i punkt 7  (Konkurransegrunnlaget med
vedlegg), gjelder beskrivelsen foran tegningene. 
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Er det motstrid mellom bestemmelser i den enkelte dokumentgruppen nevnt over, går spesielle
bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for
kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.

6 Nøkkelpersonell og utskiftning
Arbeidet under denne kontrakten skal utføres av følgende personell:

Rolle i oppdraget/prosjektet Navn Stilling E-post Telefon

[sett inn] [sett inn] [sett inn] [sett inn] [sett inn]

Oppdraget skal utføres av den eller de som er angitt over.  Den eller de personer som utfører
oppdraget skal ha nødvendige kvalifikasjoner og erfaring og for øvrig tilfredsstille de krav
Oppdragsgiver har stilt i kontrakten. Leverandøren kan ikke skifte ut personer som i henhold til
kontrakten eller senere avtale skal utføre oppdraget, uten Oppdragsgiverens skriftlige
forhåndsgodkjenning.

Dersom Leverandøren under gjennomføring av oppdraget bytter ut person(er) oppgitt over, uten
at det foreligger en slik forhåndsgodkjenning fra Oppdragsgiver, belastes Leverandøren med kr.
100 000 per person dette gjelder. Ny person skal ha tilsvarende utdannelse og erfaring som den
person som byttes ut. Timepris for ny person vil være den samme som tilbudt i konkurransen.
Dette vil gjelde alle bytter i avtaleperioden. 

Det vil ikke bli betalt for opplæring eller erfaringsutveksling. 
Det forventes at ny person setter seg inn i oppdraget uten forsinkelse eller kostnad for
Oppdragsgiver.

Tilbudt nøkkelpersonell skal beherske norsk skriftlig og muntlig.

7 Underleverandører/underrådgivere
Leverandøren skal anvende følgende underleverandører for oppfyllelse av denne kontrakten:

Underleverandører Organisasjonsnummer Arbeidsbeskrivelse

[sett inn navn] [sett inn
organisasjonsnummer]

[beskriv hvilke deler av arbeider underleverandøren
skal utføre]

Bruk av andre underleverandører for arbeid under denne kontrakten, og bytte av de som er
oppgitt i tabellen over, skal alltid være underlagt Oppdragsgivers skriftlige forhåndsgodkjenning.

Kontraktens øvrige krav om bruk av underleverandør må være oppfylt, herunder vedlagte
Stavanger kommunes Seriøsitetsbestemmelser for bygg-  og anleggskontrakter. 
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8 Tidsfrister
Følgende frister gjelder for denne avtalen:

Tidsfrister Leverandøren

Beskrivelse Dato Dagmulkt sanksjonerte
(merket med stjerne)

Oppdragsstart anlegg Juni 2026

Ferdigstillelsesdato 31.08.2026
*

Levering av FDVU- dokumentasjon 14 dager før overtakelse

'*Tidsfrister merket med stjerne i tabellen over er dagmulkt belagte tidsfrister. Dersom
Leverandøren er forsinket med å nå disse fristene har Oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt iht.
NS 8406 punkt 26.

Fristene over vil bli endelig avtalt mellom partene, i avklaringsmøte før avtalesignering. 

9 Vederlag
Leverandøren kompenseres for oppdraget iht. de avtale priser, rater, påslag, og betingelser, som
følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg, Leverandørens tilbud, og referat fra
avklaringsmøte. 

9.1 Kontraktssum
Kontraktarbeidet skal utføres for:

Totalsum etter eventuelle korreksjoner, ekskl. mva. Kr. 0,00

Totalsum inkl. mva. og  korreksjoner. Kr. 0,00
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