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1 Generelt om prosjektet

1.1 Prosjektets art og omfang

* 2.0 Dagens status

» Dagens status er stein og betong murer er malingsslitt, og trenger vedlikehold i form av
skraping og maling. Det er en gangveg rundt bygget som henger pa knekter festet i
grunnmur, pa denne gangveg er det tredekke. Dette er slitt og skal byttes. Rekkverk pa
stasjonen skal utbedres.

» Fasaden pa boligen er dekket med Eternitt, denne skal demonteres og saneres. Det skal sa
monteres nye betongbaserte erstatnings plater i samme stgrrelse og utforming som de
eksisterende. Alle vinduer og dgrer skal listes pa nytt utvendig, likt som eksisterende.

» Kledning og tak pa sjghus er slitt. Kledning som er skadet skal erstattes med nytt fgr det skal
skrapes og males likt som eksisterende, porter skal rehabiliteres og males.

e Opsjoner:

01) Takplater i Eternitt skal demonteres og saneres, fgr nye betongbaserte erstatningsplater like

som Eternitten monteres. .
02) Takplater i Eternitt skal demonteres og saneres, fgr ny skifer legges pa.

1.2 Entrepriseform

Oppdraget blir organisert som hovedentreprise. Det betyr at det er en entreprengr som tar pa seg
ansvaret for all utfgring knyttet til byggherrens planer. Hovedentreprengren kan benytte seg av en
eller flere medhjelpere som da benevnes som underentreprengrer.

1.3 Fremdriftsplan
Se punkt 1.4 i Del 1 > Fremdrift

2 Forhold ved byggeplassen
2.1 Beliggenhet og adkomst

Stabben fyr, er et ledfyr som ligger pa en holme ved innseilingen til Florg i Kinn kommune i
Vestland fylke. Adkomst til holmen er med bat fra Florg.

2.2 Rigging og forhold pa byggeplass

Riggomradet fastsettes etter neermere avtale.

2.3 Kulturminner

Stabben Fyrstasjon er fredet med hjemmel i Lov om Kulturminner §15 og 19, jfr § 22. Dette betyr
at alle bygningsmessige arbeider som utfgres pa stasjonen skal vaere i samsvar med
fredningsbestemmelsene og forvaltningsplan. Fredningen gjelder hele stasjonens eksterigr og
interigr, samt sjghusets eksterigr og interigr. Vedtaket omfatter videre hele holmen stasjonen
ligger pa.

Vedlagt ligger Fredningsvedtaket og forvaltningsplanen, samt dispensasjonen fra
Fylkeskommunen. Entreprengr plikter og sette seg inn i disse dokumentene.

Dersom det skulle patreffes kulturminner, skal entreprengren varsle byggherren omgaende.
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2.4 Klimatiske forhold

Det forutsettes at entreprengren setter seg inn i de klimatiske forholdene som rar i omradet.
Entreprengren skal innkalkulere i sine kostnader ngdvendige tiltak for a sikre at utstyr eller
omgivelser ikke skades og at driften ikke blir ungdig hindret. Ventetid grunnet veerforhold vil ikke
under noen omstendighet fgre til vederlagsjustering. Hva angar fristforlengelse grunnet veer vil
dette kun vaere aktuelt ved naturkatastrofer/force majeure, jf. NS8406 pkt. 20.

3 Entreprengrens ytelser
3.1 Generelt

Entreprengren skal om ngdvendig justere egne prosedyrer for a tilfredsstille byggherrens kravslik
de er beskrevet her eller slik de blir endret med hjemmel i kontrakten.

3.2 Krav til entreprengrens organisasjon

Entreprengren skal i hele kontraktsperioden ha en administrasjon med tilstrekkelig kapasitet og
kompetanse til 4 Igse de til en hver tid aktuelle oppgaver som er knyttet til kontrakten, og som er
ngdvendig for ferdigstillelse av kontraktarbeidet. Det skal alltid vaere en tilfredsstillende
arbeidsledelse ved alle pagaende arbeider. For a sikre en betryggende utfgrelse av
kontraktarbeidet, skal det til enhver tid vaere en ansvarlig formann til stede ved de enkelte
arbeidssteder.Byggherren skal godkjenne alle endringer av ngkkelpersonell. Med ngkkelpersonell
menes her anleggsleder og formenn/baser.

Oversikt over alle ngkkelpersoner pa anlegget, inkludert HMS- personell skal fremlegges og
fastsettes senest i kontraktsmgtet.
3.2.1 Underleverandgrer

Om underleverandgrer tenkes brukt pa deler av kontrakten, skal en liste med navn, org. nr. og
kontaktpersoner for hver UE sendes til byggherre i god tid fgr oppstart av arbeidene.

3.3 Krav om bruk av laerlinger

Leverandgren skal vaere tilknyttet en offentlig godkjent leerlingordning. Dokumentasjon pa
tilknytning til leerlingeordning skal presenteres pa oppstartsmgtet.

(Under ()jette punkt sidestilles ogsa Laerekandidater, praksisbrevkandidater og kandidat til fagbrev
pa jobb

» Leerlinger skal benyttes for utfgrelse av kontraktsarbeidet. Pa byggherrens forespgrsel skal
entreprengren dokumentere hvilke leerlinger som deltar aktivt i utfgrelsen av

kontraktsarbeidet.

» Dersom kontrakten har en varighet kortere enn tre maneder bortfaller kravet.

Det kreves at bedriften er godkjent opplaeringsbedrift og at deler av kontrakten skal utfgres av
leerlinger.

3.4 Entreprengrens representant og anleggsleder

Entreprengren skal utpeke person som representerer han i spgrsmal angaende kontrakten.
Enhver henvendelse til entreprengrens representant skal ha samme virkning som om den var
gjort til entreprengren direkte.

Folgende krav stilles til entreprengrens anleggsleder:
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e Krav til anleggsleder
o Anleggsleder skal foresta daglig ledelse av og tilsyn med kontraktarbeidet, ha sin
daglige arbeidsplass pa anlegget og vaere bemyndiget til 4 innga avtaler med bindende
virkning for entreprengren. Entreprengren skal unnga a skifte ut den stedlige ledelsen sa
langt dette er mulig. En slik utskiftning skal ikke foretas uten etter godkjenning av
oppdragsgivers prosjektleder.

3.5 Fullmakter

Entreprengren skal sgrge for at en «Fullmaktsmatrise» blir utfylt med navn og signaturer til de
personer som innenfor entreprengrens organisasjon har fullmakt til a signere pa vegne av
entreprengren. Det skal ogsa spesifiseres for hver person, eventuelle gkonomiske eller andre
begrensninger som fullmakten gjelder for. Fullmaktsmatrisen skal leveres ved oppstartsmgte.

3.6 Helse, miljp og sikkerhet

Det er utarbeidet egne planer for sikkerhet, helse og arbeidsmilje (SHA) og ytre miljg (YM) for
prosjektet. Fgr oppstart av anlegget skal entreprengren bidra til 8 komplettere disse planene i
samarbeid med byggherren.

SHA-planen, YM-planen og entreprengrens HMS-handbok skal samlet fungere som HMS-
bestemmelser for utfgrelsesfasen.

De samlede HMS-bestemmelsene skal gjgres kjent for alle arbeidstakerne pa stedet for utfgrelse
av kontraktsarbeidene. Dette skal skje for arbeidene starter opp. Alle arbeidstakerne skal signere
pa egen liste som bevis pa at de har fatt oppleering. Listen oppbevares for oppdragsgivers
kontroll. Entreprengren skal fungere som koordinator (KU) i utfgrelsesfasen, jf.
byggherreforskriften § 13.

Pa byggemgtene skal alltid HMS/SHA veere et eget punkt som entreprengren skal rapportere pa.
]IcEntreprenQ)ren skal i disse mgtene dokumentere at oversiktlister, jf. byggherreforskriften § 15, blir
ort.

Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om de arbeidstidsordninger som gjelder pa
anlegget.

Dersom entreprengren eller dennes underentreprengrer nekter a utarbeide sikkerhetsrutiner eller
a etterkomme pabud om tiltak for & hindre at liv og helse settes i fare, kan byggherren stanse alle
arbeider inntil forholdet er brakt i orden. Arbeidsstans pga. slike forhold gir entreprengren verken
rett til vederlagsjustering for de merkostnader dette matte pafgre ham eller fristforlengelse.

3.7 Sprak

Prosjektets sprak er norsk. Mgtedeltakere kan benytte andre skandinaviske sprak.

3.8 Regelverk og tillatelser

Entreprengren skal fglge norsk lov med tilhgrende forskrifter. | tillegg skal entreprengren fglge
alle offentlige tillatelser og palegg knyttet til denne kontrakt.

3.9 Kvalitetssikring

Entreprengren skal utarbeide enkel og kortfattet kvalitetsplan spesielt for denne kontrakt som
oversendes byggherren senest ved oppstart.
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Entreprengren skal dokumentere system for kvalitetssikring som tilfredsstiller krav gitt i eller i
medhold av Plan- og bygningsloven. Systemet skal vaere tilpasset foretakets
godkjenningsomrade (tiltaksklasse) og i samband med lokal godkjenning av ansvarsrett skal det
passe til ansvarsomradet.

Arbeidsprosedyrer

Entreprengren skal i god tid fgr en aktivitet/arbeidsoperasjon er planlagt igangsatt, fremlegge for
byggherren en prosedyre for gjennomfgring av denne.

God tid betyr her at byggherren skal ha tilstrekkelig tid for bedgmming av prosedyreinnhold. Dette
kan dreie seg om 2-6 uker avhengig av arbeidets kompleksitet. Byggherren har anledning til a
kreve endringer i prosedyren.

Dokumentbehandling

Entreprengren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle dokumenter som
vedrgrer gjennomfgringen av prosjektet arkiveres forsvarlig, og at alle ngdvendige opplysninger
tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter siste
tegningsrevisjon.

3.10 Avviksbehandling

Avvik fra krav i lover, forskrifter og kontrakten skal behandles slik at virkningene i minst mulig
utstrekning far konsekvenser for helse, miljg og sikkerhet og for det ferdige produktet. Alle avvik
skal varsles til byggherren. En avviksrapport skal som et minimum inneholde en ngyaktig
beskrivelse av avviket samt entreprengrens forslag til korrigerende tiltak.

Entreprengren skal ikke bygge videre pa arbeid eller leveranser det er framlagt avviksrapport for,
for ngdvendige, korrigerende tiltak er utfort.

3.11 Styring av kontraktsarbeidet og rapporteringer
Generelt
Entreprengren skal ha et styringssystem for gjennomfgring av kontraktarbeidet. Systemet skal til

enhver tid sikre kontroll og styring av fremdrift, bemanning, mengder og kostnader pa alle nivaer.
Planlagt og virkelig fremdrift skal fremga.

Ukerapportering

En ukerapport skal sendes byggherrens representant innen hver tirsdag kl 08. Denne skal dekke
forutgaende ukes arbeid frem til sgndag kl 24. Ukerapporten skal ogsa leveres som e-post.
Ukerapporten skal inneholde fglgende informasjon:

e Utfordringer siste uke

e HMS-status, herunder vernerunder, HMS-avvik, RUH og SJA Faktisk bemanning mot planlagt
e Benyttet utstyr

e Beskrivelse av utfgrt arbeid i siste uke i forhold til planlagt arbeid

e Tekniske avvik og konsekvenser av avvik Plan for neste uke

e Andre forhold

Manedsrapportering
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» Beskrivelse av organisasjonen, inkludert underleverandgrer og underentreprengrer
Beskrivelse av utfgrte anleggsaktiviteter

e Kvalitetssikring, herunder angivelse av avvik og status for disse Tidsplan med kritisk linje

e Kostnadsrapport, herunder rapportering pa de prisbaerende poster og rapport som angir
status for endringsordrer.

» Stgrre utfordringer forrige maned og neste manes Oversikt over aktiviteter planlagt neste
maned

3.12 Sluttdokumentasjon
Entreprengren skal planlegge og gjennomfgre sluttdokumentasjonen for hele kontraktsarbeidet.

Entreprengren skal snarest mulig etter kontraktsinngaelse, fremme forslag til
sluttdokumentasjon ovenfor byggherren.

Entreprengren skal fgre register over alle avvik fra spesifikasjoner, arbeidstegninger og andre
prosjektdokument som angar utfgrelsen og kvalitet av arbeidet.

Entreprengren skal opprette og vedlikeholde et dokumentregister for sluttdokumentasjonen, hvor
register og dokumenter ajourfgres fortlgpende i hele utfgrelsessperioden.

Entreprengrens sluttdokumentasjon skal inkludere samtlige tegninger og all annen beskrivelse
overlevert av byggherren, enten det har vaert foretatt endringer eller ikke. Dette gjelder ogsa for

tegninger og andre tekniske dokumenter som entreprengren har veert ansvarlig for. Dette gjelder
ogsa dokumentasjon vedrgrende arbeid og leveranser som er utfgrt av underentreprengrer.

Felgende dokumenter skal innga i slutt dokumentasjonen:

e FDV pa alle brukte produkter
e Alle avviksrapporter

Avsluttende HMS-rapport med:

e Kortfattet oppsummering av HMS-aktiviteter
e HMS-statistikker for kontrakten
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