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1 Generelt om prosjektet

1.1 Prosjektets art og omfang

Hestskjaeret fyrstasjon ,Hustadvika kommune. Mgre Romsdal fylke.

Hestskjeeret fyrstasjon ligger ca TNM (nautisk mil) nord-vest for Ramsgya.

Dette prosjektet omhandler riving av eksisterende fendring pa betongkai, eksisterende fendring
bestar av fenderstokker av treverk.

Nye fendring skal monteres opp.

Pa Ramsgya finnes det batutleie bade med og uten batfgrer, det er ogsa mulighet for
innkvartering ved f.eks Ramsgya brygger. Entreprengren ma selv besgrge innkvartering og
transport til/fra Hestskjeeret.

Det er ikke innlagt vann pa Hestskjeeret, entreprengren ma selv ta med vann til eget forbruk.

Arbeidet bestar av riving av eksisterende fendring pa betongkai, samt montering av ny fendring

1.2 Entrepriseform

Oppdraget blir organisert som hovedentreprise. Det betyr at det er en entreprengr som tar pa seg
ansvaret for all utfgring knyttet til byggherrens planer. Hovedentreprengren kan benytte seg av en
eller flere medhjelpere som da benevnes som underentreprengrer.

1.3 Fremdriftsplan

Det forutsettes at alle arbeider kan utfgres ila oktober 2026.

2 Forhold ved byggeplassen
2.1 Beliggenhet og adkomst

Hestskjeeret fyrstasjon ,Hustadvika kommune. Mgre Romsdal fylke.

Hestskjeeret fyrstasjon ligger ca TNM (nautisk mil) nord-vest for Ramsgya.

Dette prosjektet omhandler riving av eksisterende fendring pa betongkai, eksisterende fendring
bestar av fenderstokker av treverk.

Nye fendring skal monteres opp.

Pa Ramsgya finnes det batutleie bade med og uten batfgrer, det er ogsa mulighet for
innkvartering ved f.eks Ramsgya brygger. Entreprengren ma selv besgrge innkvartering og
transport til/fra Hestskjeeret.

Det er ikke innlagt vann pa Hestskjeeret, entreprengren ma selv ta med vann til eget forbruk.

Arbeidet bestar av riving av eksisterende fendring pa betongkai, samt montering av ny fendring

2.2 Rigging og forhold pa byggeplass

Hestskjaeret fyrstasjon ,Hustadvika kommune. Mgre Romsdal fylke.

Hestskjaeret fyrstasjon ligger ca TNM (nautisk mil) nord-vest for Ramsgya. P4 Ramsgya finnes
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det batutleie bade med og uten batfgrer, det er ogsa mulighet for innkvartering ved f.eks
Ramsgya brygger. Entreprengren ma selv besgrge innkvartering og transport til/fra Hestskjeeret.

2.3 Kulturminner
Dersom det skulle patreffes kulturminner, skal entreprengren varsle byggherren omgaende.

2.4 Klimatiske forhold

Det forutsettes at entreprengren setter seg inn i de klimatiske forholdene som rar i omradet.
Entreprengren skal innkalkulere i sine kostnader ngdvendige tiltak for a sikre at utstyr eller
omgivelser ikke skades og at driften ikke blir ungdig hindret. Ventetid grunnet veerforhold vil ikke
under noen omstendighet fgre til vederlagsjustering. Hva angar fristforlengelse grunnet veer vil
dette kun vaere aktuelt ved naturkatastrofer/force majeure, jf. NS8406 pkt. 20.

3 Entreprengrens ytelser
3.1 Generelt

Entreprengren skal om ngdvendig justere egne prosedyrer for a tilfredsstille byggherrens krav slik
de er beskrevet her eller slik de blir endret med hjemmel i kontrakten.

3.2 Krav til entreprengrens organisasjon

Entreprengren skal i hele kontraktsperioden ha en administrasjon med tilstrekkelig kapasitet og
kompetanse til & Igse de til en hver tid aktuelle oppgaver som er knyttet til kontrakten, og som er
ngdvendig for ferdigstillelse av kontraktarbeidet. Det skal alltid veere en tilfredsstillende
arbeidsledelse ved alle pagaende arbeider. For a sikre en betryggende utfgrelse av
kontraktarbeidet, skal det til enhver tid veere en ansvarlig formann til stede ved de enkelte
arbeidssteder.Byggherren skal godkjenne alle endringer av ngkkelpersonell. Med ngkkelpersonell
menes her anleggsleder og formenn/baser.

Oversikt over alle ngkkelpersoner pa anlegget, inkludert HMS- personell skal fremlegges og
fastsettes senest i kontraktsmgtet.

3.2.1 Underleverandgrer

Bruk av underentreprengr pa hele eller deler av arbeidet skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av
Kystverket. Det godkjennes kun to ledd med underentreprengrer pr. faggruppe.

3.3 Krav om bruk av laerlinger

Leverandgren skal veere tilknyttet en offentlig godkjent lzerlingordning. Dokumentasjon pa
tilknytning til leerlingeordning skal presenteres pa oppstartsmetet.

(Under ()jette punkt sidestilles ogsa Laerekandidater, praksisbrevkandidater og kandidat til fagbrev
pa jobb

 Leerlinger skal benyttes for utfgrelse av kontraktsarbeidet. Pa byggherrens forespgrsel skal
entreprengren dokumentere hvilke leerlinger som deltar aktivt i utfgrelsen av

kontraktsarbeidet.

» Dersom kontrakten har en varighet kortere enn tre maneder bortfaller kravet.

Leverandgren skal veere tilknyttet en offentlig godkjent lzerlingordning. Dokumentasjon pa
tilknytning til leerlingeordning skal presenteres pa oppstartsmetet.

(Under ()jette punkt sidestilles ogsa Laerekandidater, praksisbrevkandidater og kandidat til fagbrev
pa jobb
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Bedriften skal veere godkjent for oppleering innenfor relevant faggruppe.

3.4 Entreprengrens representant og anleggsleder

Entreprengren skal utpeke person som representerer han i spgrsmal angaende kontrakten.
Enhver henvendelse til entreprengrens representant skal ha samme virkning som om den var
gjort til entreprengren direkte.

Felgende krav stilles til entreprengrens anleggsleder:

e Krav til anleggsleder
Relevant fagbrev og noen ars erfaring/praksis.
Entreprengren skal unnga a skifte ut den stedlige ledelsen sa langt dette er mulig. En slik
utskiftning skal ikke foretas uten etter godkjenning av oppdragsgivers prosjektleder.

» Anleggsleder skal foresta daglig ledelse av og tilsyn med kontraktarbeidet, ha sin daglige
arbeidsplass pa anlegget og veere bemyndiget til & inngd avtaler med bindende virkning for
entreprengren.

Entreprengren skal unnga a skifte ut den stedlige ledelsen sa langt dette er mulig. En slik
utskiftning skal ikke foretas uten etter godkjenning av oppdragsgivers prosjektleder.

3.5 Fullmakter

Entreprengren skal sgrge for at en «Fullmaktsmatrise» blir utfylt med navn og signaturer til de
personer som innenfor entreprengrens organisasjon har fullmakt til & signere pa vegne av
entreprengren. Det skal ogsa spesifiseres for hver person, eventuelle gkonomiske eller andre
begrensninger som fullmakten gjelder for. Fullmaktsmatrisen skal leveres ved oppstartsmgte.

3.6 Helse, miljp og sikkerhet

Det er utarbeidet egne planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)for prosjektet. Fgr
oppstart av anlegget skal entreprengren bidra til & komplettere disse planene i samarbeid med
byggherren. SHA plan skal oppdateres med rolleavklaringer ved oppstartsmgte.

SHA-planen og entreprengrens HMS-handbok skal samlet fungere som HMS-bestemmelser for
utfgrelsesfasen.

De samlede HMS-bestemmelsene skal gjgres kjent for alle arbeidstakerne pa stedet for utfgrelse
av kontraktsarbeidene. Dette skal skje fgr arbeidene starter opp. Alle arbeidstakerne skal signere
pa egen liste som bevis pa at de har fatt oppleering. Listen oppbevares for oppdragsgivers
kontroll. Entreprengren kan etter naermere avtale fungere som koordinator (KU) i utfgrelsesfasen,
jf. byggherreforskriften § 13.

Pa byggemgtene skal alltid HMS/SHA veere et eget punkt som entreprengren skal rapportere pa.
Fntreprenwren skal i disse mgtene dokumentere at oversiktlister, jf. byggherreforskriften § 15, blir
ort.

Bylggherren skal til enhver tid holdes orientert om de arbeidstidsordninger som gjelder pa
anlegget.

Dersom entreprengren eller dennes underentreprengrer nekter a utarbeide sikkerhetsrutiner eller
a etterkomme pabud om tiltak for & hindre at liv og helse settes i fare, kan byggherren stanse alle
arbeider inntil forholdet er brakt i orden. Arbeidsstans pga. slike forhold gir entreprengren verken
rett til vederlagsjustering for de merkostnader dette matte pafgre ham eller fristforlengelse.
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3.7 Sprak

Prosjektets sprak er norsk. Mgtedeltakere kan benytte andre skandinaviske sprak.

3.8 Regelverk og tillatelser

Entreprengren skal fglge norsk lov med tilhgrende forskrifter. | tillegg skal entreprengren fglge
alle offentlige tillatelser og palegg knyttet til denne kontrakt.

Entreprengren skal fglge norsk lov med tilhgrende forskrifter. | tillegg skal entreprengren fglge
alle offentlige tillatelser og palegg knyttet til denne kontrakt.Entreprengren skal fglge norsk lov
med tilhgrende forskrifter. | tillegg skal entreprengren fglge alle offentlige tillatelser og palegg
knyttet til denne kontrakt.Entreprengren skal fglge norsk lov med tilhgrende forskrifter. | tillegg
skal entreprengren fglge alle offentlige tillatelser og palegg knyttet til denne kontrakt.

3.9 Kvalitetssikring

Entreprengren skal utarbeide enkel og kortfattet kvalitetsplan spesielt for denne kontrakt som
oversendes byggherren senest ved oppstart.

Entreprengren skal dokumentere system for kvalitetssikring som tilfredsstiller krav gitt i eller i
medhold av Plan- og bygningsloven. Systemet skal vaere tilpasset foretakets
godkjenningsomrade (tiltaksklasse) og i samband med lokal godkjenning av ansvarsrett skal det
passe til ansvarsomradet.

Arbeidsprosedyrer

Entreprengren skal i god tid fgr en aktivitet/arbeidsoperasjon er planlagt igangsatt, fremlegge for
byggherren en prosedyre for gjennomfgring av denne.

God tid betyr her at byggherren skal ha tilstrekkelig tid for bedgmming av prosedyreinnhold. Dette
kan dreie seg om 2-6 uker avhengig av arbeidets kompleksitet. Byggherren har anledning til a
kreve endringer i prosedyren.

Dokumentbehandling

Entreprengren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle dokumenter som
vedrgrer gjennomfgringen av prosjektet arkiveres forsvarlig, og at alle ngdvendige opplysninger
tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter siste
tegningsrevisjon.

3.10 Avviksbehandling

Avvik fra krav i lover, forskrifter og kontrakten skal behandles slik at virkningene i minst mulig
utstrekning far konsekvenser for helse, miljg og sikkerhet og for det ferdige produktet. Alle avvik
skal varsles til byggherren. En avviksrapport skal som et minimum inneholde en ngyaktig
beskrivelse av avviket samt entreprengrens forslag til korrigerende tiltak.

Entreprengren skal ikke bygge videre pa arbeid eller leveranser det er framlagt avviksrapport for,
for ngdvendige, korrigerende tiltak er utfort.

3.11 Styring av kontraktsarbeidet og rapporteringer

Generelt

Entreprengren skal ha et styringssystem for gjennomfering av kontraktarbeidet. Systemet skal til
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enhver tid sikre kontroll og styring av fremdrift, bemanning, mengder og kostnader pa alle nivaer.
Planlagt og virkelig fremdrift skal fremga.

Ukerapportering

En ukerapport skal sendes byggherrens representant innen hver tirsdag kl 08. Denne skal dekke
forutgaende ukes arbeid frem til sgndag kl 24. Ukerapporten skal ogsa leveres som e-post.
Ukerapporten skal inneholde fglgende informasjon:

e Utfordringer siste uke

e HMS-status, herunder vernerunder, HMS-avvik, RUH og SJA Faktisk bemanning mot planlagt
e Benyttet utstyr

* Beskrivelse av utfgrt arbeid i siste uke i forhold til planlagt arbeid

e Tekniske avvik og konsekvenser av avvik Plan for neste uke

e Andre forhold

Manedsrapportering

» Beskrivelse av organisasjonen, inkludert underleverandgrer og underentreprengrer
Beskrivelse av utfgrte anleggsaktiviteter

e Kvalitetssikring, herunder angivelse av avvik og status for disse Tidsplan med kritisk linje

e Kostnadsrapport, herunder rapportering pa de prisbaerende poster og rapport som angir
status for endringsordrer.

» Stgrre utfordringer forrige maned og neste manes Oversikt over aktiviteter planlagt neste
maned

3.12 Sluttdokumentasjon
Entreprengren skal planlegge og gjennomfgre sluttdokumentasjonen for hele kontraktsarbeidet.

Entreprengren skal snarest mulig etter kontraktsinngaelse, fremme forslag til
sluttdokumentasjon ovenfor byggherren.

Entreprengren skal fgre register over alle avvik fra spesifikasjoner, arbeidstegninger og andre
prosjektdokument som angar utfgrelsen og kvalitet av arbeidet.

Entreprengren skal opprette og vedlikeholde et dokumentregister for sluttdokumentasjonen, hvor
register og dokumenter ajourfgres fortlgpende i hele utfgrelsessperioden.

Entreprengrens sluttdokumentasjon skal inkludere samtlige tegninger og all annen beskrivelse
overlevert av byggherren, enten det har vaert foretatt endringer eller ikke. Dette gjelder ogsa for
tegninger og andre tekniske dokumenter som entreprengren har veert ansvarlig for. Dette gjelder
ogsa dokumentasjon vedrgrende arbeid og leveranser som er utfgrt av underentreprengrer.

Felgende dokumenter skal innga i sluttdokumentasjonen: Innholdsfortegnelse
e Malinger
e Kontrollrapporter
e Alle avviksrapporter
e Tegninger utarbeidet i entreprengrens regi
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e Dokumentasjon for entreprengrleveranser

Avsluttende HMS-rapport med:
e Kortfattet oppsummering av HMS-aktiviteter

o HMS-statistikker for kontrakten
e Anbefalinger
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