



Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon



BERGEN
KOMMUNE



Table of contents

- 1 Avtalen gjelder
 - 1.1 Beskrivelse av anskaffelsen
 - 1.2 Om rollen "Samspillskoordinator"
 - 1.3 Kontrakt



1 Avtalen gjelder

1.1 Beskrivelse av anskaffelsen

Bergen Vann skal etablere overføringsledninger i Bergen vest nord for RV555. Overføringsledningene skal transportere avløpsvann fra områdene nord for RV555 til nytt renseanlegg som etableres i Drotningstvik. Det skal også etableres et nytt system fra Brøstaneset til Kjøkkelvik.

Prosjektet planlegges gjennomført som samspillsentreprise, med følgende faser:

- Fase 1: Samspills- og utviklingsfase
- Fase 2: Gjennomføringsfase (forutsatt beslutning om overgang etter fase 1)

Tentativ fremdrift: Prosjektets fase 1 er planlagt startet i 2027, med varighet til august 2029. Fase 2 er planlagt avsluttet i februar 2032.

For å sikre en strukturert og målrettet gjennomføring av samspillet har Oppdragsgiver behov for ekstern rådgivning. Det skal dermed inngås avtale med en leverandør som tilbyr én (1) navngitt ressurs for rollen som samspillskoordinator/byggherrerådgiver.

Opsjon på videreføring (fase 2)

Oppdragsgiver har opsjon på videreføring av oppdraget til fase 2 (gjennomføringsfasen). Opsjonen kan utløses etter Oppdragsgivers beslutning ved avslutningen av fase 1. Ved utløsning av opsjonen videreføres oppdraget på samme kontraktsvilkår og med de priser som fremgår av tilbudet.

Omfanget på opsjonen vil være i tråd med oppgaver beskrevet i konkurransegrunnlaget.

1.2 Om rollen "Samspillskoordinator"

Samspillskoordinator skal bistå Bergen Vann i planlegging og gjennomføring av samspillsfasen (fase 1), og skal være en integrert del av prosjektets samspillsteam. Tilbudt ressurs må tiltre så snart som mulig etter kontrahering, slik at vedkommende deltar aktivt ved planlegging av samspillet fase 1.

Det vil bli inngått kontrakt for samspillet fase 1, med opsjon på bistand under gjennomføring i fase 2. Det må påregnes variabel belastning innenfor 40 til 80 prosent i fase 1. Opsjon for fase 2 forventes som mer sporadisk bistand i begrenset omfang.

Oppgaver inkluderer, men er ikke avgrenset til:

- Bistand ved utforming og gjennomføring av anskaffelse av samspillsentreprenør
- Planlegging og strukturering av samspillsfasen, inkludert milepæler og fremdrift
- Tilrettelegging og ledelse av samspillsprosessen, herunder oppstart og etablering av felles målbilde og samhandlingskultur
- Identifikasjon og håndtering av grensesnitt og avhengigheter mellom aktørene
- Bidra til at samspillet resulterer i omforente løsninger med tilhørende kontraktsgrunnlag, herunder bl.a.:



- Tekniske løsninger
- Fremdriftsplan
- Målpris
- Risikoregister

Oppgaver kan tilpasses prosjektets behov.

1.3 Kontrakt

Det skal inngås NS 8402-kontrakt for oppdraget.