
Kringsjå skole og idrettshall – TE2 – totalentreprise Solcelleanlegg 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRISTIANSAND 

KOMMUNES 

KONTRAKTSBESTEMMELSER 

FOR 

TOTALENTREPRISER 

 
NS 8407 



Kringsjå skole og idrettshall – TE2 – totalentreprise Solcelleanlegg 

2 

 

 

 

 

NS 8407 ....................................................................................................................... 1 

Alminnelige kontraktsbestemmelser .......................................................................................... 4 

1 Forsikring (NS 8407 pkt. 8) ................................................................................................ 4 

2 Kontrollerklæringer (NS 8407 pkt. 16.3) ............................................................................ 4 

3 Entreprenørens krav på vederlagsjustering (tillegg til NS 8407 pkt. 34) ............................ 4 

4 Byggherrens rett til å nekte overtakelse (NS pkt. 37.3) ...................................................... 5 

5 Sosiale vilkår ..................................................................................................................... 12 

5.1 Respekt for grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i egen 

virksomhet og i leverandørkjeden ........................................................................................ 12 

5.2 Oppfølging av grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i 

leverandørkjeden .................................................................................................................. 13 

6 Spesielle kontraktsbestemmelser ...................................................................................... 13 

6.1 Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen (NS 8407 pkt. 23) ................ 13 

6.2 Avtalt risikoovergang - prosjektering (NS 8407 punkt 24.2) .................................... 13 

7 Forsikringsblanketter ........................................................................................................ 15 



Kringsjå skole og idrettshall – TE2 – totalentreprise Solcelleanlegg 

3 

 

 

Alminnelige kontraktsbestemmelser 

 
Totalentreprisen skal gjennomføres etter NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

for totalentrepriser med følgende endringer, presiseringer og tillegg: 

 

1 Forsikring (NS 8407 pkt. 8) 
Tingsforsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller 

prosjektet er overtatt av byggherren. 

 

Totalentreprenørens forsikringer i henhold til NS 8407 pkt. 8 skal innen 14 dager etter 

kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 1 -NS 8407 

Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 2 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring. 

 

2 Kontrollerklæringer (NS 8407 pkt. 16.3) 
Kontrollerklæringer i henhold til plan- og bygningsloven, samt samsvarserklæringer, 

delerklæringer etc., leveres byggherren før overtakelse. 

 

3 Entreprenørens krav på vederlagsjustering (tillegg til NS 8407 pkt. 
34) 

Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, 

rigging, drift og nedrigging: 
 

Regulering i uendret byggetid 

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt 
34.1.1 og 34.1.2 ikke overstiger 10% av kontraktssummen, gis det ingen kompensasjon. 

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det 

kompensasjon etter følgende formel: 

 

0,5 A ( B - 1,1 C ) 

C 

 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva 

B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva 

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva) 

 

Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist 

eks mva (B), skal det ikke tas hensyn til 

 

 regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning, 

 utbetaling av eventuelt påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller 

tiltransport av entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag m.v, 

 avbestillingserstatning, 

 endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og 

 kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid. 
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Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som 

angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i 

byggetiden. 

 

Regulering i forlenget byggetid 

Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt 33.1 skal 

vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter 

følgende formel: 

 

0,7 A ( Z ) 

Y 

 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva 

Y = opprinnelig byggetid 

Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid 

 

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. 

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som 

angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i 

byggetiden. 

 

4 Byggherrens rett til å nekte overtakelse (NS pkt. 37.3) 
Byggherren kan nekte å overta bygget før brukstillatelse/ ferdigattest foreligger. Byggherren 

kan nekte overtagelse dersom det ikke foreligger godkjent driftsinstruks, gjennomført 

tilfredsstillende samkjøringstest og gjennomført opplæring. 

 

5 Sosiale vilkår 

5.1 Respekt for grunnleggende menneskerettigheter og ILOs 
kjernekonvensjoner i egen virksomhet og i leverandørkjeden 

Totalentreprenører og underleverandører til Kristiansand kommune skal respektere 

grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner. Totalentreprenøren plikter å 

påse at den selv eller underleverandøren ikke kan knyttes til aktiviteter som kan bidra til 

brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner. Relevante 

bestemmelser omfatter blant annet: 
 

 Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjon nr 138 og 

182) 

 Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr 29 og 105) 

 Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjon nr 100 og 111) 

 Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr 87 og 

98) 

 Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende 

behandling eller straff (FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 5) 

 Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer hans familie 

og ham selv en menneskeverdig tilværelse, og som om nødvendig blir utfylt ved annen 
sosial beskyttelse (FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 23.3) 
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 Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og 
regelmessige ferier med lønn. (FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 24) 

 

Kravene angir minimumsstandarder. Arbeidslovgivningen der produksjonen finner sted skal 

etterleves. Av særlige relevante forhold fremheves lønns- og arbeidstidsbestemmelser, helse-, 

miljø- og sikkerhetsbestemmelser, lovfestede forsikringer og sosiale ordninger, samt regulære 

ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter. Der hvor konvensjoner og nasjonale lover og 

reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde. Ved brudd på 

plikter etter denne bestemmelsen skal totalentreprenøren rette opp de påpekte bruddene innen 

tidsfrist satt av Kristiansand kommune. Retting skal dokumenteres skriftlig og på den måten 

Kristiansand kommune finner hensiktsmessig. 
 

Alvorlige eller gjentatte brudd på etterlevelse av kravene i kontraktsperioden gir Byggherren 

rett til å heve kontrakten. Selv om totalentreprenøren eller underleverandøren retter, er ikke 

det til hinder for at Byggherren kan heve kontrakten. Ved brudd på bestemmelsen kan 

Byggherren under enhver omstendighet kreve at totalentreprenøren skal erlegge den 

berikelsen totalentreprenøren har oppnådd gjennom bruddet. Dette gjelder selv om 

totalentreprenøren ikke kan bebreides for bruddet. 
 

Byggherren, eller tredjepart engasjert av Byggherren, kan for å undersøke om kontraktens 

krav blir oppfylt, gjennomføre revisjon av totalentreprenøren og eventuelle underleverandører 

i perioden fra kontraktsinngåelse til seks måneder etter at sluttfaktura er betalt. Denne 

adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. 
 

Totalentreprenøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til 

disposisjon for Byggherrens kontroll. Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av 

arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 

5.2 Oppfølging av grunnleggende menneskerettigheter og ILOs 
kjernekonvensjoner i leverandørkjeden 

Totalentreprenøren plikter å ha innarbeidet retningslinjer som omfatter respekt for 

grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i egen virksomhet og for 

leverandørkjeden. Dersom totalentreprenøren bruker underleverandører for å oppfylle denne 

kontrakten, plikter totalentreprenøren å arbeide aktivt for å sikre at underleverandører 

etterlever samme krav. 

 

6 Spesielle kontraktsbestemmelser 

6.1 Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen (NS 8407 pkt. 23) 
 Alternativ 1: NS 8407 punkt 23.1 gjelder slik den står. 

 

 Alternativ 2: Totalentreprenøren har risikoen for forhold ved grunnen, jf. NS 8407 

punkt 23.2. 

6.2 Avtalt risikoovergang - prosjektering (NS 8407 punkt 24.2) 
 Alternativ 1: Byggherren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er 

utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse. 
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X Alternativ 2: Totalentreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering 
 

som er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse, i henhold til 

NS 8407 pkt. 24.2.1 og 24.2.2. 



Kringsjå skole og idrettshall – TE2 – totalentreprise Solcelleanlegg 

7 

 

 

 
 

7 Forsikringsblanketter 

Blankett 1 - NS 8407 Forsikringsattest tingsforsikring 

 

FORSIKRINGSATTEST 

 

Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.1 

 

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i 

overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.1 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted, 

forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkår. 

 

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest 

 
1. ved å varsle Kristiansand Eiendom minimum 30 dager før opphør av 

forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort. 

 
2. ved at Kristiansand Eiendom mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest 

som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. 

 

*** 

 

Forsikringstaker: 

(Totalentreprenør) 

Navn:............................................................................................................................................... 

Adresse:.......................................................................................................................................... 

 

Organisasjonsnr: …………………………………………………………………………………. 

 

Medforsikret: Kristiansand kommune v/Kristiansand Eiendom 

 

Forsikringsbevis nr: ................................................................................................. 

 

Forsikringssted: ................................................................................................. 

 

Prosjektnummer og navn: ................................................................................................. 

 

Byggets adresse: ................................................................................................ 

 

Forsikringssum: ................................................................................................. 

Forsikringen er dekket på 1. risikovilkår. Forsikringsgiver påtar seg ikke risikoen for at 

forsikringssummen er dekkende. 

 

Forsikringstid: Forsikringen gjelder inntil kontraktarbeidet er overtatt av byggherren. 
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Forsikringen omfatter: Materialer, prosjekteringsdokumenter og det som til enhver tid er 

utført av kontraktsgjenstanden. 

Materialer og prosjekteringsdokumenter byggherren har betalt 

forskudd for. 

Materialer og prosjekteringsdokumenter byggherren har overgitt i 

totalentreprenørens besittelse. 

 
 

Forsikringens dekningsfelt: 

Forsikringen er dekket etter følgende vilkår .............................................................................. 
(f.eks. Forsikringsselskap NN`s Prosjektforsikringsvilkår av 2013), som inneholder følgende 

generelle unntak: 

 

1. Skade som direkte eller indirekte har sammenheng med krig, opprør eller alvorlige forstyrrelser 

av den offentlige orden. 

 

2. Atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans, dog ikke skade forårsaket av radioisotoper som i 

henhold til lov er tillatt brukt. 

 

3. Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament. 

 

4. Skade ved svinn og underslag 

 

Overfor Kristiansand kommune som medforsikret vil ikke andre unntak fra forsikringsdekning 

enn de som uttrykkelig fremgår av denne forsikringsattest bli gjort gjeldende. 

 

*** 

 

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og Kristiansand tingrett som verneting for eventuell 

tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer seg til aktuell kontrakt. 

 

.......................................................... ............................................................ 

Sted/Dato Forsikringsselskap 

 

................................................................. 

Underskrift 
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Blankett 2 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring 

 

 

 

FORSIKRINGSATTEST 

 

Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.2 

 

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i 

overensstemmelse med NS 8407 pkt. 8.2 og de nedenfor angitte krav. 

 

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest 
 

1. ved å varsle Kristiansand Eiendom minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen 

dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort. 

 
2. ved at Kristiansand Eiendom mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest 

som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. 

 

*** 

 

Forsikringstaker 

Forsikringsselskapet bekrefter at 

 

 

...........................................................................................................................(totalentreprenøren) 

har tegnet ansvarsforsikring. 

Forsikringspolise nr. ..................................................................................................................... 

 

Forsikringssum 

Forsikringssummen utgjør minst 150 G per skadetilfelle. 

 

Forsikringstid 

Forsikringen gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utført. 

 

Forsikringens omfang 

Det er inngått kontrakt mellom Kristiansand Eiendom og totalentreprenøren om 

bygging/ombygging/påbygging 

 

av…………………………………………………………………………………………………. 

 

Prosjekt nr: ...................................................... 

 

Adresse: ......................................................................................................................................... 
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Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade og økonomisk tap som totalentreprenøren og 

dennes kontraktsmedhjelpere kan påføre byggherrens eller tredjemanns person og ting i 

forbindelse med gjennomføringen av kontrakten. 
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Forbehold 

Forsikringsselskapet bekrefter at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser: 

 Som reduserer byggherrens rett til å kreve forsikringsoppgjør direkte fra selskapet, eller 

 Som kan redusere byggherrens krav på grunn av sikredes forhold etter at 

forsikringstilfellet er inntrådt, eller 

 Som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som 

følger av FALs deklaratoriske bestemmelser. 

 

*** 

 

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og Kristiansand tingrett som verneting for eventuell 

tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer seg til aktuell kontrakt. 

 

Sted/dato Forsikringsselskap……………………………………… 

 

.................................... ...........................................................................………. 

Underskrift 


