
AVTALEDOKUMENT  
Ved inngåelse av kontrakt etter  

NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 
 

1 Avtaleparter 
 

Nord-Fron kommune 
 

 

Org.nr: 839 893 132 
 

 

heretter benevnt byggherre heretter benevnt totalentreprenør 
 

 

2 Kontraktsarbeidet (NS 8407 punkt 2.1) 
Totalentreprenøren påtar seg å levere kontraktsarbeidet:  
 
Kommunehuset - Ombygging 2. etasje  
 
i samsvar med kontraktsdokumentene, jf. NS 8407 punkt 2.1, samt følgende øvrige 
dokumenter tilknyttet kontrakten. Disse dokumentene skal ha følgende prioritet: 
 

a  Dette avtaledokument  

b Referat fra kontraktsmøte, datert  

c Referat fra avklaringsmøte, datert  

d Konkurransegrunnlag med vedlegg.  

e Tilbud levert  

f NS 8407, ikke vedlagt.  

 

 
3 Kontraktsummen 
Kontraktsarbeidet skal leveres for: 
 

Tilbudssum,eksl. mva. kr  

Korreksjoner kr  

Korreksjoner kr  

Totalsum eksl. mva. kr  

25 % mva kr  

Totalsum inkl. mva. kr  

 

4 Regulering av kontraktsum 

Kontraktsummen indeksreguleres ikke. 
 
 

5 Regningsarbeid 
Eventuelt senere avtalte tilleggsarbeider(skal være skriftlige), skal avregnes etter oppgitte 
enhetspriser i tilbudet av: 
 



 
 

Timerpriser for regningsarbeid, inkl. påslag til dekning av 
indirekte kostnader, risiko og fortjeneste, men eksl. mva.  

 

Påslag for materiale, oppgis i %:  

Påslag for andre kostnader, oppgis i %:  

  

 
 

6 Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8407 punkt 7.2) 
Totalentreprenøren skal stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr. ………… som 
tilsvarer 10 % av kontraktsummen. 
 
Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon. 
Sikkerheten trappes ned etter overtakelsen i samsvar med NS 8407, punkt 7.2. 
Tilfredsstillende garanti skal foreligge hos byggherre før utbetaling av 1. faktura. 
 
 

7 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8407 punkt 7.3) 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
 

8 Forsikring (NS 8407 punkt 8) 
8.1 Forsikring av kontraktsarbeidet (NS 8407 punkt 8.1) 
Totalentreprenøren forsikrer. 
Totalentreprenørenskal forelegge byggherren forsikringsattesten senest ved igangsetting. 
Forsikringen gjelder inntil hele kontraktarbeidet er overtatt av byggherren. 
 
8.2 Ansvarsforsikring. (NS 8407 punkt 8.2) 
Totalentreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattesten senest ved igangsetting. 
 
 

9 Tidsfrister (NS 8407 punkt 21) 
Deter fastsatt følgende tidsfrister: 
 

 Tidsfrister for totalentreprenøren: 
 

Igangsettelse kontraktsarbeidet:  

Ferdigstillelse: Dagmulktbelagt  

Oppstart prøvedriftsperiode (8 mnd):   

Ferdigstillelse alt arbeid, inkl. utomhus: dagmulktbelagt   

Andre dagmulktbelagte frister:  

  

 

 Tidsfrister for byggherren: 

  

  



 
 

10 Partenes representanter (NS 8407 punkt 9) 
Byggherrens representant: 
 
Totalentreprenørens representant: 
 

11 Påslag for tiltransport , byggeplassadministrasjon og 
fremdriftskontroll (NS 8407 punkt 12 og 13) 
Totalentreprenøren kan få tiltransportert inntil 2 sideentreprenører som blir hans 
kontraktsmedhjelpere. 
Totalentreprenøren kan få byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av inntil 2 
sideentreprenører. 
 
Det gjelder følgende påslag: 
 

Påslag ved tiltransport av sideentreprenører, jfr. NS 8407 pkt. 12.2  % 

Påslag ved tiltransport av prosjekterende jfr. NS 8407 punkt 13:  % 

Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av 
sideentreprenører jfr. NS 8407 punkt 12.4: 

 % 

   

 
 

12 Særskilt avtale om avdragsbetaling (NS 8407 punkt 27.2.1) 
Avdragsbetaling utføres etter oppsatt fremdriftsplan og utført arbeid. Faktura skal ha 30 
dagers forfall. 
Fakturaer skal sendes byggeleder for kontroll og attestasjon. 
 
 

13 Varsler og krav (NS 8407 punkt 5) 
Adresser for varsler og krav: 
 

Hos totalentreprenøren:  

Hos byggherren:  

 
Varsler og krav kan gis ved elektronisk kommunikasjon. 

 

14 Særlig bestemmelser 
 
For denne kontrakten gjelder Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, ILO 
konvensjonen og Byggherreforskriftens ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og 
losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.  

 
14.1 Lønns- og arbeidsvilkår 
Oppdragsgiver stiller krav jf. forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige avtaler av 
9.2.2008, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte 
medvirker til å oppfylle avtalen, skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det 



 
 

som følger av allmenngjort tariffavtale for byggeplasser i Norge, jfr. FOR-2013-04- 24-426 av 
24.4.2013 eller regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke i Norge. 
 
Leverandøren plikter å ha tilsvarende avtalebestemmelse i sine avtaler med 
underleverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å 
påse at plikten overholdes. 
 

Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som 
gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- 
og arbeidsvilkår overholdes. En slik kontroll kan oppdragsgiver gjøre i form av stikkprøver i 
løpet av hele avtaleperioden. De samme vilkårene gjelder for eventuelle underleverandører 
som direkte medvirker til å oppfylle denne avtalen. 
 

Vareavtaler: Det kreves at tilbudte varer er produsert/produseres, iht. ILOs 
kjernekonvensjoner, uansett hvor i verden produksjonen foregår og at leverandøren 
garanterer for dette: 
• Forbud mot barnearbeid 
• Organisasjonsfrihet 
• Forbud mot diskriminering 
• Forbud mot tvangsarbeid 
 
Dersom leverandøren ikke etterlever klausulen, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake 
deler av avtalesummen til det er dokumentert at forholdene er i orden. Summen som blir 
tilbakeholdt skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for leverandøren, dog ikke mindre enn 
kr. 1000,- per virkedag per arbeider. 
 

14.2 Prisreguleringer 
 

1. Rigg- og driftsutgifter ved forlenget byggetid 
Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 kap. 33, skal de økte rigg og 
driftsutgifter kompenseres etter følgende formel: 
 
      0,5A ( Z )  

Y 
 

A = Avtalt totalsum i opprinnelig rigg- og driftskapittel 
Y = Opprinnelig byggetid 
Z = Forlenget byggetid 
 
2. Regulering av kapittel «Rigg og Drift av byggeplass» i uendret byggetid 
Hvis prisen på netto tilleggsarbeider (samlede tillegg minus fradrag i løpet av 
kontraktsavviklingen) ikke overstiger 25 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon for 
økte rigg og driftsutgifter. 
Overstiger netto tilleggsarbeider 25 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon for økte 
rigg og driftsutgifter etter følgende formel: 
 
0,5A ( B-1,25C ) 
           C 



 
 

 
A = Avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel 
B = Faktisk utbetalt vederlag, inkl. tillegg og fradrag 
C = Kontraktssum 
 

Dersom differansen overstiger 30 % av kontraktssummen, skal partene ha adgang til å 
drøfte en annen oppgjørsform. 
Ved utregning av beløpsdifferanser mellom faktisk utbetalt vederlag, inkl. tillegg og fradrag 
og kontraktssum, skal det ikke tas hensyn til regulering av kontraktssum pga. lønns- eller 
prisstigning, eller utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller 
tiltransport av entreprise- eller leverandørkontrakter. 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres i hht SSB totalindeks 
for boligblokk, regnet i måneder fra anbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. 
Dersom entreprenøren får fristforlengelse / erstatning for deler av tilleggsarbeidene, skal 
disse arbeidene ikke regnes med ved beregning av kompensasjon etter denne 
bestemmelse. 
 
 

15 Underskrifter 
Avtalen signeres elektronisk via Mercell av: 
 

  

Byggherre Totalentreprenør 
 


