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BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE



1. ORIENTERING OM ARBEIDET

Generelt om Bergen Rådhus

Rådhuset i Bergen består av en høyblokk og et lavere tilbygg, kantinebygget. Byggene er konstruert med 
dekker, vegger og bærende søyler. Høyblokken hviler på store betongsøyler nederst og dette gjør at selve 
blokken «svever». 

Gavlveggene ble støpt med langsgående kledning i formen. De særegne rasterfasadene er av naturbetong 
med tilslag av rundslipt elvesingel. Naturbetongen er sandblåst for å få frem tilslaget. 

Betongfasadene er bygget opp som på vedlagte tegninger og skisser. 
Dragerne i etasjeskillene spenner på tvers av bygget mellom fasadesøylene på nord og sør. 
Fasadesøylene overfører derfor alle vertikale laster helt ned til fasadedrageren i 1. etasje, som så fører 
lastene ut til nærliggende søyler i 1. etasje og videre til kjellerkonstruksjoner.

Konkurransen omfatter rehabilitering av samtlige fasader på hovedblokk og kantinebygning.

Hovedbygning

Det er påvist en rekke skader og mangler knyttet til betongsøyler i høybyggets fasader, og alle
søylene er bærende. Manglene omfatter for lav betongfasthet, manglende innlagt armering og
betydelig skadenivå som følge av armeringskorrosjon. Søylene har derfor lavere bæreevne enn
forutsatt hvilket krever at skader repareres og en del søyler i nedre etasjer må forsterkes.

Søylenes forutsatte kapasitet er redusert av ulike årsaker:

a) Søylene er bygget med cirka halvparten av armering vist i tegninger.
b) Søylene har redusert betongtverrsnitt som følge av skader
c) Armeringsbøyler, som omslutter søylenes vertikalarmering, mangler over deler av
søylelengden i alle observerte krysninger mellom søyler og bjelker (ca 936 punkter)
d) Korrosjon av armering gir reduksjon av armeringens tverrsnitts areal.
e) Utilstrekkelig betongfasthet er påvist i en rekke prøver. Disse viser sylinderfasthet
varierende fra 21-43 MPa. Forutsatt ved oppføring av bygning var cirka 30 MPa.
f) Feilaktig skjøting av hovedarmering gir mangelfull kraftoverføring i skjøter.

Benyttet betong med avrundet og ensgradert steintilslag er et svært spesielt og uvanlig materiale å benytte i 
konstruksjonsbetong. I tillegg fraviker byggemetoden betydelig fra standardiserte krav. Det er påvist 
usikkerhet i materialegenskaper, bestandighet og kvalitet. 

Korrosjonsskader på armeringen er i hovedsak utviklet i søylene ved etasjeskillene. Søylene i fasadene bærer 
tverrdragere og dekker, samt fasadeelementene. I tillegg vil søylene også ta deler av vindbelastningen på 
bygget.

I 2012 engasjerte byggherren et entreprenørfirma for å fjerne løs betong fra fasadene på Bergen Rådhus for 
å unngå ukontrollert nedfall av betongstykker. Dette ble så gjentatt i 2015 ettersom det var oppstått nye 
sprekker og riss med tilhørende fare for nedfall av betong.

Utført hastetiltak på søyler

Det er både statiske utfordringer og betongtekniske utfordringer i designet løsning med naturbetong metoden. 
Skadeomfanget og manglene er omfattende. Oppdragsgiver måtte høsten 2018 utføre hastestiltak på 35 
søyler for å møte krav til sikkerhet i bæring. Utførte hastetiltak er anmerket på tegning B 231 40 006 og B 231 
40 007. 

Armeringsføring i søylene

De største skadene på fasadesøylene er lokalisert rundt etasjeskillene. Årsaken til at det oppstår skader i 
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dette området i søylene, er systematiske problemer med å plassere armering i formene før støping, samt 
problemer med utstøping i disse områdene.

På grunn av skjøting og omfaring av 2 stk. vertikalarmering ved etasjeskillene skulle 4 stk. ø20/25mm jern få 
plass inne i Ø10mm bøyler i ytre del av søylene der søylene er smalnet inn og har en bredde på 150mm 
ytterst. Søylearmeringen går over 2 etasjer. Vertikalarmeringen føres vertikalt opp 1 etasje. Jernet skulle så 
bendes inn mot bygget i formen. Når ø20mm jern blir bøyet inn, vil det naturligvis gi en krumning og jernet vil 
ta litt av den plassen som var tiltenkt de jernene som skulle starte i denne etasjen.

Ved etasjeskillene skulle en også føre inn topparmering fra dragere. Topparmeringen fra dragerne skulle så 
føres inn i søylen og bøyes ned i ytterkant for å sikre innspenning. Dette gjorde at det var vanskelig å plassere 
all armering i området og samtidig gi plass for plassering av elvestein og sementvelling.

I byggeprosessen var det da vanskelig å plassere alle bøylene ved etasjeskillene. Det er trolig derfor at det 
mangler 3-5 bøyler i søylene ved de fleste etasjeskillene. Teoretisk sett har dette svekket konstruksjonen og 
de manglende bøylene må suppleres.

Armeringskorrosjon

Det er synlige skader etter korrosjon på armering og skadene er igjen konsentrert på vertikalarmering i 
områdene ved etasjeskillene. 

Antikvariske hensyn

Bergen rådhus har antikvarisk status som et verneverdig bygg med nasjonal verdi. 

I hele prosessen med å finne en alternativ metode for å utføre de mekaniske reparasjoner av søylene på 
Bergen Rådhus har det vært et tett samarbeid med Byantikvaren.

Det arkitektoniske uttrykket på bygget vil endres med økt søylevolum på grunn av etablering av manglende 
armering og katodisk beskyttelse. 

Den opprinnelige naturbetongmetoden med elvesingel i størrelse 17-32 mm kan ikke benyttes på søylene, 
men skal benyttes på brystninger og gavlfasader. Det skal benyttes en sluttpuss på søyler med bruk av en 
mineralittpussmørtel tilsatt tilsvarende elvesingel som den opprinnelige steinen, men med mindre fraksjoner 
av steintilslaget.  

Prøvefelt med økt søylevolum og bruk av mineralittpuss er etablert på rådhusets sørøst fasade. Sammen 
med Byantikvaren arbeides det med å finne en mørtelfarge og andel elvesingel som vil gi et riktig 
fargeinntrykk sammenlignet med de store steintilslagene i bygningens naturbetong. 

Beslutning om endelig reseptur på mineralittpuss vil derfor først være ferdigbehandlet til kontraktsinngåelse 
med valgt entreprenør, under forutsetning av at det foreligger godkjent rammesøknad og 
igangsettingstillatelse fra Bergen Kommune.  

Kantinebygning

Det er avdekket vesentlige skader også på kantinebygget. Problemstillingene er sammenlignbare med 
høyblokkens skader, men kantinebygget har også særegne skader og antikvariske utfordringer. 
Kantinebygget skal ikke endre arkitektonisk uttrykk og søylene skal rives og tilsvarende reetableres etter at 
bæring er flyttet inn i bygningen.

Arbeidsomfang

Rehabiliteringsoppgavene vil i hovedsak bestå av følgende arbeidsoperasjoner: 

 Mekaniske reparasjoner langs korroderende armering i søyler, spesielt ved etasjeskillene. 
 Montere 3-5 nye bøyler i alle søyler ved etasjeskiller, der hvor dette mangler. 
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 Reetablere hovedsøyler med nytt uttrykk og sluttpuss i Mineralittmørtel.
 Mekaniske reparasjoner i brystning og gavlepartier.
  Etablere midlertidige og permanente stålsøyler.
 Reetablere brysting, gavler og frittstående søyler i plan 1 med naturbetong uttrykk.
 Levere og montere katodisk beskyttelse i henhold til beskrivelse.
 Kontrollere og eventuelt sveise til elektrisk kontinuitet i armeringen.
 Lage armeringsforbindelser for kabler som skal føres inn i bygget.
 Montere referanseseller i søylene med kabler som føres inn i bygget.
 Føre kabler langs fasaden.
 Legge trekkerør under beslag under vinduer for fremføring av kabler.
 Igangsetting og innkjøring av det katodiske anlegget.
 Rive og reetablere alle søyler på kantinebygget fasade NØ. 
 Utbedre skader på øvrig kantinebygg.
 Rengjøring og impregnering (opsjon) av betongfasade. Prøve prosjekt evalueres før oppstart
 FDV dokumentasjon. Dokumentasjon iht. spesifiserte krav

Fremdrift, rigg og drift

For fremdrift henvises det til meislingsplaner og oversikt i vedlegg II.7, tegning 1012-35-20, 1012-35-21 og 
1012-35-25.

For søyler i hovedfasader forutsettes vertikal fremdrift, fra plan 13 og ned til plan 2.
Det  legges opp til 6 soner per hovedfasade iht. meislingsplaner (1012-35-20 og 1012-35-21). 
Meislingsplaner (1012-35-20 og 1012-35-21) viser plassering av permanente forsterkninger på innsiden 
av fasaden i plan 2-5. For detaljer henvises det her til tegninger for plassering i de ulike plan 2-5, samt 
snitt-tegninger for søyle som viser montasjeprinsipp.
Meislingsplaner (1012-35-20 og 1012-35-21) viser ikke plassering av midlertidige forsterkninger på 
innsiden av fasaden i plan 2-8. Dog skal de midlertidige søyler plasseres etter fasebestemmelsene i de 
plan der entreprenør velger å utføre mekanisk reparasjon samtidig (Montering i plan 8 og 7 når man 
kommer ned dit, deretter flytting av de i plan 8 til plan 6 etter at reparasjoner i plan 8 er herdet osv.).
Permanente søyler (plan 2-5) må etableres før mekanisk reparasjon starter på plan 2-8.

For rigg og drift: Entreprenøren skal prise rigg og drift (etablering, drift og avvikling av byggeplass) slik det 
fremgår av egen Rigg og drift beskrivelse.
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2. INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og 
toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420, 2018-01. 
Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.
Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, versjon 
2018-01 med veiledning og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille 
kravene til normalt toleranse for det enkelte fag iht. NS 3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav 
tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der denne beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder spesielle mengdeberegninger, toleransekrav og 
den spesielle beskrivelsen foran disse krav.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og 
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i 
etterfølgende beskrivelse.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av 
entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i 
forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, 
eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og 
omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende 
bygninger, så vel som hensyn til naboer.

Alle prosedyrer under byggeprosessen skal fastlegges i nært samarbeid med byggeledelsen.
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01 RIGG OG DRIFT

Entreprenøren skal prise rigg og drift (etablering, drift 
og avvikling av byggeplass) slik det fremgår av egen 
Rigg og drift beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, 
tildekking, tetting av tilstøtende fasader, rom, 
konstruksjoner, installasjoner, m.v. skal, hvor dette 
ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i 
anbyderens rigg og driftskostnader eller i 
enhetsprisene for de enkelte arbeider.

 

 

01.1 FJ1.76
ØVRIGE TILTAK VED VANNHÅNDTERING - 
RUND SUM

Rund sum - OPSJONSPOST RS
Lokalisering: Iht. Riggplan for Hovedombygging og 
Stillasbeskrivelse K103
Tiltak: Håndtering av vann i beholdere. Dette etter 
syrevask, avspyling og evt. kalkvask. Posten 
kommer kun til utførelse dersom det underveis 
fremkommer ytterligere krav fra Bergen Kommune 
ifbm. evt. inspeksjon mv.
Krav: Håndtering av vann etter syrevask og 
avspyling skal foregå etter vedtak av 24.01.19 fra 
Bergen Kommune.
Andre krav: Nei
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01.2 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: FDV-dokumentasjon skal 
leveres både i papir- og elektronisk format.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Som angitt i Konkurransegrunnlagets deler 
B.3.10 FDV-Dokumentasjon + B.3.11 
Opplæring.

Entreprenør skal overlevere alle FDV-
dokumenter for alle fag i god tid til byggherre.

Det skal leveres FDV-dokumentasjon for 
følgende kapitler:

Kapittel 03 Permanente og midlertidige 
forterkninger (stålsøyler):

 Materialsertifikater
 Dokumentasjon for sveiser
 Dokumentasjon på overflatebehandling
 Dokumentasjon på eventuell 

avrettingsmasse

Kapittel 05 Mekanisk reparasjon og 
rehabilitering av betong:

 Produktdatablader for produkter benyttet
 Fotos etter utbedring av alle punkter på 

søyler. Dette gjelder før igjenmørtling, men 
etter montering av nye bøyler.(Dette skal 
også være en del av entreprnørens 
egenkontroll-dokumetnasjon).

Kapittel 06 Katodisk beskyttelse:

 Her henvises det til prisbærende post 
06.1.1.29.

Kapittel 07 Murerarbeider:

 Produktdatablader for produkter benyttet.

Kapittel 08 Rengjøring og overflatebehandling:

 Produktdatablader for produkter benyttet.

Kapittel 09 Reparasjon av riss:
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 Produktdatablader for produkter benyttet.

Kapittel 10 Betongarbeider:

 Produktdatablader for produkter benyttet.
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02 Riving av bygningsdeler og forberedende 
arbeider

TEKNISK BESKRIVESLE

Dette kapittelet gjelder for:

2.1     Beslag og vindusomramming hovedbygning

2.3     Søyler ved vinduer fasade nordøst    
kantinebygning

2.4     Eksisterende utvendige stålsøyler i plan 2.

02.1 L
TIMEARBEIDER MANNSKAP
Medarbeider forberedende riving.

Entreprenøren skal oppgi timepris for mulige 
regningsarbeider. Posten skal avregnes mot medgått 
tid iht. timelister som er signert av byggeleder. 
Regningsarbeider skal ikke igangsettes med mindre 
det først foreligger en skriftlig rekvisisjon fra 
byggelederen.

Timeverk avsatt. time 50,00
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02.1 Beslag og vindusomramming hovedbygning

02.1.1 CD2.2249999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 852
Bygningsdel: Sålbenkbeslag
Stoff: Tilknyttet fugemasse inneholder 
klorparafiner. Se miljøsaneringsbeskrivelse vedlegg 
II.10
Lokalisering: Sålbenkbeslag under vinduer i 
hovedbygning
Tilgjengelighet: Stillas.
Bygningsdel, spesifisert: Sålbenkbeslag i eloksert 
aluminium.
Stoff, spesifisert: Fugemasse benyttet i forbindelse 
med festing og tetting.
Over grenseverdien for farlig avfall: Se 
miljøsaneringsbeskrivelse vedlegg II.10
Konsentrasjon: Se miljøsaneringsbeskrivelse 
vedlegg II.10
EAL-kode: Se miljøsaneringsbeskrivelse vedlegg II.
10
Avfallsstoffnummer: Se miljøsaneringsbeskrivelse 
vedlegg II.10
Utførelsesmetode: Fjerning av sålbenkbeslag fra 
sålbenk.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også adskillelse av fugemasse.

c) Utførelse
Se miljøsaneringsbeskrivelse vedlegg II.10.

x) Mengderegler
Posten reguleres/avregnes etter dokumenterte 
mengder.
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02.1.2 CD2.2249999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 852
Bygningsdel: Toppbeslag
Stoff: Tilknyttet fugemasse inneholder 
klorparafiner. Se miljøsaneringsbeskrivelse vedlegg 
II.10.
Lokalisering: Toppbeslag over vinduer i 
hovedbygning
Tilgjengelighet: Stillas.
Bygningsdel, spesifisert: Toppbeslag i eloksert 
aluminium.
Stoff, spesifisert: Fugemasse benyttet i forbindelse 
med festing og tetting.
Over grenseverdien for farlig avfall: Se 
miljøsaneringsbeskrivelse vedlegg II.10
Konsentrasjon: Se miljøsaneringsbeskrivelse 
vedlegg II.10
EAL-kode: Se miljøsaneringsbeskrivelse vedlegg II.
10
Avfallsstoffnummer: Se miljøsaneringsbeskrivelse 
vedlegg II.10
Utførelsesmetode: Fjerning.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også adskillelse av fugemasse.

c) Utførelse
Se miljøsaneringsbeskrivelse vedlegg II.10.

x) Mengderegler
Posten reguleres/avregnes etter dokumenterte 
mengder.
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02.1.3 CD2.2249999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1704
Bygningsdel: Sidebeslag
Stoff: Tilknyttet fugemasse inneholder 
klorparafiner. Se miljøsaneringsbeskrivelse vedlegg 
II.10
Lokalisering: Sidebeslag for vinduer i hovedbygning
Tilgjengelighet: Stillas.
Bygningsdel, spesifisert: Sidebeslag i eloksert 
aluminium.
Stoff, spesifisert: Fugemasse benyttet i forbindelse 
med festing og tetting.
Over grenseverdien for farlig avfall: Se 
miljøsaneringsbeskrivelse vedlegg II.10
Konsentrasjon: Se miljøsaneringsbeskrivelse 
vedlegg II.10
EAL-kode: Se miljøsaneringsbeskrivelse vedlegg II.
10
Avfallsstoffnummer: Se miljøsaneringsbeskrivelse 
vedlegg II.10
Utførelsesmetode: Fjerning.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også adskillelse av fugemasse.

c) Utførelse
Se miljøsaneringsbeskrivelse vedlegg II.10.

x) Mengderegler
Posten reguleres/avregnes etter dokumenterte 
mengder.
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02.1.4 -SPESIELL BESKRIVELSE-

ETABLERING AV MIDLERTIDIG TETTING OG 
BESKYTTELSE

I tillegg til bekyttelse av fasaden i form av 
presenning/duk (ytre værhud) på stillas, skal det 
også etableres midlertidig vanntetting og beskyttelse 
rundt vinduer etter at beslag er fjernet. Dette for at 
arbeidsoperasjoner som innenbærer spyling, 
vanning, mørtelarbeider mv. ikke skal kunne føre til 
fuktinntregning.

Lokalisering: Hovedbygning etg. 6-13, samt etg. 2-5 
der det ikke skal etableres nye permanenete 
stålsøyler innvendig 
Bygningsdel: Rundt vinduer i hovedbygning. 
Materiale: Vanntett materiale etter valg.
Mål på fuger: Varierende.

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder midlertidig tetting og beskyttelse 
rundt vinduer. Posten inkluderer, fuge mellom 
sålbenk og vindu, sidefuger og toppfuge. Tetting 
skal opprettholdes så lenge utvendige 
fasadearbeider pågår. 

c) Utførelse
Det skal på ingen måte komme fukt inn i 
konstruksjonen under utførelse av 
fasadearbeidene. Dette på grunn av at 
innvendig klimavegg og installasjoner skal 
ivaretas.

       Det henvises dessuten til utførelse av to-
trinnstetting iht. Byggforskblad 523.621 "Fuger i 
fasader av betongelementer". Det forutsettes at 
den midlertidige tettingen gir minst like god 
bekyttelse mot fuktinntregning som dette 
etablerte prinsippet.

Midlertidig tetting og beskyttelse må foregå 
suksessivt ettersom fjerning av beslag skrider 
frem på fasaden. Det er viktig at tetting og 
beskyttelse rundt vindu utføres umiddelbart etter 
fjerning av beslag.

x) Mengderegler
       Posten avregnes etter dokumenterte mengder.

Antall stk 718
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02.1.5 -SPESIELL BESKRIVELSE-

ETABLERING AV MIDLERTIDIG TETTING OG 
BESKYTTELSE

Utførelse av midlertidig tetting og beskyttelse må 
koordineres med fjerning av beslag i denne 
entreprisen, samt koordinering med entreprise K201 
som har ansvar for demontering av vindu og tetting 
med plate. K201 skal demontere vinduer på hver 
side av kommende permanente innvendige søyler.

I tillegg til bekyttelse av fasaden i form av 
presenning/duk (ytre værhud) på stillas, skal det 
også etableres midlertidig vanntetting og beskyttelse 
rundt plater i utsparinger etter at beslag er fjernet, og 
vinduer er demontert. Dette for at arbeidsoperasjoner
som innenbærer spyling, vanning, mørtelarbeider 
mv. ikke skal kunne føre til fuktinntregning.

Lokalisering: Hovedbygning etg. 2-5. 
Bygningsdel: Gjelder der permanente søyler skal 
monteres innvendig og vinduer demonteres som 
følge av dette. Tetting må ikke komme i konflikt med 
montering og innfestnig av permanente søyler.
Materiale: Vanntett materiale etter valg. 
Mål på fuger og åpninger: Varierende.

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder midlertidig tetting og beskyttelse 
rundt plater i utsparinger vinduer. Posten 
inkluderer fuge mellom sålbenk og plate for 
vindu, sidefuger og toppfuge. Tetting skal 
opprettholdes så lenge utvendige 
fasadearbeider pågår og det skal sikres at 
fuktighet ikke trenger gjennom plate.

c) Utførelse
Det skal på ingen måte komme fukt inn i 
konstruksjonen under utførelse av 
fasadearbeidene. Dette på grunn av at 
innvendig klimavegg og installasjoner skal 
ivaretas.

       Det henvises dessuten til utførelse av to-
trinnstetting iht. Byggforskblad 523.621 "Fuger i 
fasader av betongelementer". Det forutsettes at 
den midlertidige tettingen gir minst like god 
bekyttelse mot fuktinntregning som dette 
etablerte prinsippet.

Midlertidig tetting og beskyttelse må foregå 
suksessivt ettersom fjerning av beslag og 
demontering av vinduer skrider frem på denne 
delen av fasaden. Det er viktig at tetting og 
beskyttelse rundt plate i utsparing utføres 
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umiddelbart etter fjerning av beslag, 
demontering av vindu og etablering av plate.

x) Mengderegler
       Posten avregnes etter dokumenterte mengder. 

Avregnes etter antall vinduer demontert.

Det refereres til tegning 1012-35-05 og 1012-35-
06.

Antall stk 130

02.3 Søyler ved vinduer kantinebygning

02.3.1 CD2.1499
FYSISK AVSKJERMING AV OMRÅDE FOR 
MILJØSANERING - ANTALL

Antall RS
Stoff: Betongstøv fra saging
Lokalisering: Kantinebygningens fasade nordøst.
Tilgjengelighet: Stillas
Beskyttelse av omgivelser: Skal forhindre at 
innvendig konstruksjon og omkringliggende areal 
blir negativt berørt av betongstøv fra saging.
Andre krav: Nei

02.3.2 CD4.14992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 41
Bygningsdel: Eksisterende søyler mellom vinduer i 
kantinebygningens nordøst fasade
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Kantinebygningens fasade nordøst.
Tilgjengelighet: Stillas
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende søyler 
kantinebygningens NØ fasade
Materialer: Naturbetong
Byggeår: 1974
Dimensjon: BxDxH : 190x300x1260 mm
Konstruksjon/bæring: Bæring, men skal avlastes før 
saging/riving med nye permanente stålsøyler i 
entreprise K202.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Bæring, men skal avlastes før saging/riving med 
nye permanente stålsøyler
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Bæring, men skal avlastes før saging/riving med 
nye permanente stålsøyler
Medium/konsentrasjon: Ingen, ref. 
miljøsaneringsbekrivelse vedlegg II.9.
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: Ref. miljøsaneringsbeskrivelse 
vedlegg II.9.
Sluttilstand for gjenværende deler: Det må sees til 
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at snittflater er klargjort for montasje av nye 
betongsøyler, som beskrevet i post 10.1.1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning av eksisiterende naturbetongsøyler. 
Inkl. midlertidig vanntetting langs hele fasaden
Fjernes ved betongsaging. 

OBS: utføres etter at nye permanente stålsøyler 
er montert i entreprise K202. 

b) Materialer
Ingen spesielle - riving iht. denne poster.

c) Utførelse
Betongsaging.

d) Toleranser
Det er et krav at snittflater er klargjort for 
montasje av nye betongsøyler, som beskrevet i 
post 10.1.1

e) Prøving og kontroll
Eksisterende endesøyler i hver etasje blir 
stående som referensesøyler. Nummererte 
kontrollskjema og fotodokumentasjon av hvert 
sagde snitt skal leveres.

x) Mengderegler
Avregnes etter dokumentert mengde.
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02.4 Eksisterende utvendige stålsøyler

02.4.1 CD2.2249999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 10
Bygningsdel: Eksisterende utvendige stålsøyler
Stoff: Behandlede stålprofiler, membranfolie, 
understøp av ekspanderende mørtel, bolter og 
armering.
Lokalisering: I vindussmyg i plan 2, se vedlegg II.7 
AG
Tilgjengelighet: Stillas.
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende utvendige 
stålsøyler.
Stoff, spesifisert: Behandlede stålprofiler, 
membranfolie, understøp av ekspanderende 
mørtel, bolter og armering.
Over grenseverdien for farlig avfall: Nei
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: Komplett fjerning.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett fjerning av bygningsdel 
og stoffer nevnt over.

Se også vedlegg II.7 AG Bildedokumentasjon 
post 02.4.1.

c) Utførelse
Komplett fjerning av fundament, søyle, bolter, 
armering og belegg til opprinnelig nivå.

x) Mengderegler
Posten reguleres/avregnes etter dokumenterte 
mengder.
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03 Permanente og midlertidige forsterkninger

03.0 STÅLARBEIDER GENERELT

Alle arbeider er beskrevet i hht NS3420, gjeldende utgave 
pr. desember 2018. (Database NS3420:2018 fulltekst 
komplett).

Etterfølgende krav/spesifikasjoner skal innarbeides i 
prisbærende poster, og alle tilhørende kostnader skal 
inkluderes i enhetsprisene.

Følgende toleranseklassser for utførelse gjelder:
Stål NS-EN 1090 exc 2

Følgende toleranseklassser NS3420 kap. L gjelder:
Toleranseklasse B
Forøvrig gjelder NS3464 og NS3472

Hvor annet ikke er angitt, er komplett levering og 
montering inklusive. Eksempelvis er bolter, hvor mutre, 
underlagsskiver osv. skal inkluderes. Alle krav til utførelser
og kontrolltiltak skal være inkludert i enhetsprisene.

Stålkvalitet S 355 J2GR (NS - EN 10025). Alle hulprofiler 
profiler forutsatt varmformet. Kvaliteten skal være i 
henhold til anbefalinger i relevante 
standarder/retningslinjer mht sprøhet, bearbeiding, 
overflatebehandling osv. 

Det vil ikke bli utarbeidet egne ståltegninger/ verksteds-
tegninger ut over de foreliggende tegninger og detaljer. 

Sveiser: 
Hvor ikke annet er angitt, skal alle sveiser utføres til 
profilets fulle styrke.

Sveisekvalitetsnivå: 
Sveiseklasse B, NS - ISO 5817
Event. må sveis slipes. Ujevnheter i sveisen skal være 
mindre enn 2 mm.

Kontroll av sveiser: 
100 % visuell kontroll.

Overflatebehandling;
Overfaltebehandlingen utføres i henhold til NS- EN ISO 
12944.
Korrosjonskategori 

Innvendige konstruksjoner: C2. Holdbarhetsklasse: 
Høy
Innvendige midlertidige konstruksjoner: C1. 
Holdbarhetsklasse: Lav
Entreprenør er ansvarlig for at overflatebehandlingen 
er tilpasset konstruksjonenes betingelser for  
transport- og mellomlagring. Forholdene her kan 
medføre økt behov for overflatebehandling.
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03.1 L
TIMEARBEIDER MANNSKAP
Fagarbeider montør.

Entreprenøren skal oppgi timepris for mulige 
regningsarbeider. Posten skal avregnes mot medgått 
tid iht. timelister som er signert av byggeleder. 
Regningsarbeider skal ikke igangsettes med mindre 
det først foreligger en skriftlig rekvisisjon fra 
byggelederen.

Timeverk avsatt. time 50,00

03.2 P
TIMEARBEIDER MANNSKAP
Timearbeider Smed.

Entreprenøren skal oppgi timepris for mulige 
regningsarbeider. Posten skal avregnes mot medgått 
tid iht. timelister som er signert av byggeleder. 
Regningsarbeider skal ikke igangsettes med mindre 
det først foreligger en skriftlig rekvisisjon fra 
byggelederen.

Timeverk avsatt. time 50,00
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03.1 Stålkonstruksjoner

03.1.0 STÅLARBEIDER GENERELT

Alle arbeider er beskrevet i hht NS3420. Se forøvrig kap. 
00.

Etterfølgende krav/spesifikasjoner skal innarbeides i 
prisbærende poster, og alle tilhørende kostnader skal 
inkluderes i enhetsprisene.

Følgende toleranseklassser for utførelse gjelder:
Stål NS-EN 1090 exc 2

Følgende toleranseklassser NS3420 kap. L gjelder:
Toleranseklasse B
Forøvrig gjelder NS3464 og NS3472

Hvor annet ikke er angitt, er komplett levering og 
montering inklusive. Eksempelvis er bolter, hvor mutre, 
underlagsskiver osv. skal inkluderes. Alle krav til utførelser
og kontrolltiltak skal være inkludert i enhetsprisene.

Stålkvalitet S 355 J2GR (NS - EN 10025). Alle hulprofiler 
profiler forutsatt varmformet. Kvaliteten skal være i 
henhold til anbefalinger i relevante 
standarder/retningslinjer mht sprøhet, bearbeiding, 
overflatebehandling osv. 

Det vil ikke bli utarbeidet egne ståltegninger/ verksteds-
tegninger ut over de foreliggende tegninger og detaljer. 

Sveiser: 
Hvor ikke annet er angitt, skal alle sveiser utføres til 
profilets fulle styrke.

Sveisekvalitetsnivå: 
Sveiseklasse B, NS - ISO 5817
Event. må sveis slipes. Ujevnheter i sveisen skal være 
mindre enn 2 mm.

Kontroll av sveiser: 
100 % visuell kontroll.

Overflatebehandling;
Overfaltebehandlingen utføres i henhold til NS- EN ISO 
12944.
Korrosjonskategori 

Innvendige konstruksjoner: C2. Holdbarhetsklasse: 
Høy
Innvendige midlertidige konstruksjoner: C1. 
Holdbarhetsklasse: Lav
Entreprenør er ansvarlig for at overflatebehandlingen 
er tilpasset konstruksjonenes betingelser for  
transport- og mellomlagring. Forholdene her kan 
medføre økt behov for overflatebehandling.
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03.1.1 PB1.112A
STÅLSØYLER

Antall stk 160
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Plan 2-5, se tegninger 1012_35-05 og -
06.
Dimensjoner: HEB120
Materiale: S355
Antall: Se mengde
Utførelseskrav: Se innledende post
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeder permanente søyler med topp- og fotplate som 
vist på tegning 1012_35-31.
Topp- og bunnplate t=15 mm. Fullsveist til profil
Bolter se post 03.1.5.

Omfatter også avretting av underlag som angitt på 
tegning.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

03.1.2 PB1.132A
STÅLSØYLER

Antall stk 40
Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Plan 2-8, se tegninger 1012_35-20 og -
21.
Dimensjoner: HUP80
Materiale: S355
Antall: Se mengde
Utførelseskrav: Se innledende post
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeder midlertidige søyler med topp- og fotplate samt
bolter som vist på tegning 1012_35-32.
Topplape, t=15mm. Fullsveist til profil
Fotplate, t=20mm. Fullsveist til profil
Plate S5 med påsveiste bolter, t=15mm. 

Omfatter også bolter mellom fotplate og S5. 

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk
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03.1.3 PR5.5222A
KORROSJONSBESKYTTENDE MALING PÅ 
STÅL
KORROSIVITETSKATEGORI C2

Rund sum RS
Behandling: Grunningsstrøk 40 µm tft toppstrøk 
40 µm tft holdbarhetsintervall L
Lokalisering: Permanente stålsøyler
Underlag: Standard for produkt
Dimensjoner: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder permanente stålsøyler.
Se forøvrig innledende post i kapittel

03.1.4 PR5.5219A
KORROSJONSBESKYTTENDE MALING PÅ 
STÅL
KORROSIVITETSKATEGORI C1

Rund sum RS
Behandling: Ingen
Lokalisering: Midlertidige stålsøyler
Underlag: Standard for produkt
Dimensjoner: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidige stålsøyler.
Se forøvrig innledende post i kapittel

03.1.5 PB3.1162
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 1330
Komponent: Fundamentbolter, innskrudde
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Gjelder bolter for innfesting 
permanente stålsøyler
Type/utforming: M16 i betong. Se detalj på tegning 
1012_35-31
Materiale: 8.8
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Se 
generell post
Utførelseskrav: Se detalj på tegning 1012_35-31
Andre krav: Nei
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03.1.6 PB1.132A
STÅLSØYLER

Antall stk 100
Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Midlertidige søyler
Dimensjoner: Se post PB1.132
Materiale: Ikke relevant
Antall: Se mengde
Utførelseskrav: Se tegning 1012_35-20, -21 og -32
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfattter flytting (demontering og montering i ny 
posisjon) av midlertidige søyler.

Levering og første gangs montering: inngår i post 
03.1.2.

x) Mengderegler
Stk. Antall flyttinger (1 stk inkluderer både 
demontering og ny montering)
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05 Mek. rep. og rehabilitering av betong

MEKANISK REPARASJON

Dette kapittel består av beskrivelse og mengder for 
følgende bygningsdeler:

5.1 Søyler hovedbygning

5.2 Øvrige fasader (inkl. brystninger, gavler, 
under vindusbeslag og frittstående 
bæresøyler i plan 1) hovedbygning

5.3 Fasader kantinebygning (unntatt ikke-
bærende søyler mellom vinduer nordøst 
fasade)

5.4 Balkongrekkverk kantinebygning

Generelt 

Dette kapittel er basert på kapittel LY i NS 3420 
(2018-01). I tillegg gjelder relevante tekniske krav 
angitt i kapittel 2 om mekanisk reparasjon i 
publikasjonen "Betongrehabilitering. Veiliedning til 
kapittel LY i NS 3420 - tekniske bestemmelser".

På de angitt og relevante utvendig betongoverflater  
av naturbetong skal det utføres begrenset mekanisk 
reparasjon slik det er definert i "Betongrehabilitering. 
Veiliedning til kapittel LY i NS 3420 - tekniske 
bestemmelser".

Spesielle beskrivesle av bestemmelser og krav

5.1 Søyler hovedbygning

For søylene på hovedbygningen er det viktig å 
bemerke følgende:

- Slanke fasadesøyler (alle søyler fra 2 - 13 
etg.) bygget opp av naturbetong skal 
rehabiliteres. Dette skal utføres etter 
prinsippene omtalt i «Generelt». Søylene 
skal gjenoppbygges med katodisk anlegg 
(KB-anlegg) og en ny sluttoverflate i 
mineralitt.

- I søylenes «vindushøyde» antar man at 
bøyler er på plass da det ikke er observert 
riss eller avskalling.

- Skadene (det henvises her til tegninger, 
skadetabeller og eksempelbilder for 
skadenivå i denne beskrivelsens Vedlegg del 
II.1) er i all hovedsak forårsaket av 
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korrosjonsprosesser i armeringen som 
«sprenger» ut betongoverdekningen slik at 
betong skaller av. Dette forverres i 
knutepunktsområdet nær etasjeskillene 
(brystningshøyde av søylene), der det er 
påvist feil på armeringsplassering og at det 
mangler bøyler.

- Det skal monteres nye bøyler som skal 
omslutte eksisterende hovedarmering i alle 
disse knutepunktene. 

- Montering av nye bøyler i denne delen av 
søylene skal altså utføres uavhengig av 
skadenivå på søylen. 

- Utbedring av skadene i søylene betraktes 
allikevel som to ulike metoder i denne 
beskrivelsen, her forklart ved metode A) og 
metode B):

A) Skadet søyle (synlige skader iht. 
oversiktstegninger og tabeller med 
skadenivåer 1-5, samt endelig 
mengdeavklaring) - begrenset mekanisk 
reparasjon iht. NS 3420, denne 
beskrivelsen og tegning B 231 40 002.

      Under utføresle av reparasjoner skal det 
utføres kontroll av restdiameter på 
hovedarmeringen i søylene. Dersom denne 
er mindre enn 22 mm, skal teknisk 
byggeledelse kontaktes.

B) Søyle uten synlig skade - montering av 
nye bøyler og nødvendig mekanisk 
reparasjon iht. denne beskrivelsen og 
tegning B 231 40 003.

 
Etter reparasjoner etter metodene A) og B) for 
søylene, skal det etableres KB-anlegg (beskrevet i 
KAP 06) og et inndekningslag ved sprøyting av 
betongmørtel, før overflatesjikt i mineralitt (KAP 07) 
skal etableres.

Her følger en nærmere beskrivelse av mekanisk 
reparasjon og rehabilitering av søylene som skal 
legges til grunn i de prisbærende poster som følger:

Omfang og prisgrunnlag

Viktige begrensninger:

1. Meislingsplaner, tegninger 1012-35-20 og -
21, skal følges for mekanisk reparasjon 
omfattet av metode A. I tillegg må revisjoner 
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av meislingsplaner hensyntas ved funn av 
ytterligre skader.

2. Ved fjerning av betong i søylene langs 
brystningene, skal en avslutte meisling 
minimum 200 mm over overkant vindu og 
minimum 200 mm under underkant vindu. 
Se tegning 1012-35-32 for detaljer.

3. En skal ikke fjerne betong dypere enn 
120mm målt fra opprinnelig søyleforkant. Se 
tegning 1012-35-32 for detaljer.

4. For søyler med skader som er omfattet av 
metode B, er ikke meislingsplaner, tegninger 
1012-35-20 og -21 styrende.

Disse begrensningene skal ikke fravikes, med 
mindre annet er instruert fra teknisk byggeledelse. 
Hvert enkelt tvilstilfelle skal varsles og gjennomgås 
av teknisk byggeledelse på plassen før det gåes 
videre. 

For metode A): 
Gjelder for søyler med synlige skader i området 
under vindu (i brystningshøyde) iht. 
oversiktstegninger, detaljtegninger og tabeller med 
skadenivåer 1-5, samt endelig mengdeavklaring. 

For metode B): 
Gjelder for øvrige søyler i området under vinduer (i 
brystningshøyde).

Materialer

Dersom det fremsettes ønske om bruk av 
tilsvarende produkter må disse dokumenteres med 
produktdatablad og sikkerhetsdatablad. God heft 
mellom sjiktene i beskrevet oppbygning må 
dokumenteres ved valg av tilsvarende produkter.

For metode A): 
Rustbeskyttelse på eksisterende hovedarmering: 
Mapei Mapepoxy L eller tilsvarende.

Montering av nye armeringsbøyler, rustfrie ø10mm 
bøyler av kvalitet B500NCR. Form og dimensjoner 
iht. tegning B 231 40 002 og tegning 1012-35-32.  
Lengde bøyleben =380 mm, bredde bøyle = 90 mm. 
Bøyler må bøyes og tilpasses på byggeplass ved 
bruk av bøyebenk. 

For forankring av nye armeringsbøyler: Sika 
Anchorfix-2 eller tilsvarende.

Lagvis oppbygning av sårflater ved håndmørtling: 
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Weber Sprøyterep EKM eller tilsvarende.

Sprøyting med mørtel: Weber Sprøyterep EKM eller 
tilsvarende.

For metode B):
Rustbeskyttelse på eksisterende hovedarmering: 
Mapei Mapepoxy L eller tilsvarende.

Montering av nye armeringsbøyler, rustfrie ø10mm 
bøyler av kvalitet B500NCR. Form og dimensjoner 
iht. tegning B 231 40 002 og tegning 1012-35-32.  
Lengde bøyleben =380 mm, bredde bøyle = 90 mm. 
Bøyler må bøyes og tilpasses på byggeplass ved 
bruk av bøyebenk. 

For forankring av nye armeringsbøyler: Sika 
Anchorfix-2 eller tilsvarende.

Lagvis oppbygning av sårflater ved håndmørtling: 
Weber Sprøyterep EKM eller tilsvarende.

Sprøyting med mørtel: Weber Sprøyterep EKM eller 
tilsvarende.

Utførelse

For metode A):  
Meisling med håndholdt meislemaskin. Betong 
fjernes langs armering til 50mm forbi «ikke 
korroderende» jern, og ellers innenfor premissene i 
teksten «Viktige begrensninger» ovenfor.

For kritiske skader i søylene, vises det særlig til 
teksten «Viktige begrensninger» over. Ellers 
henvises det til tekst under «Generelt» i dette kapittel 
og gjeldende tegninger for søyler, B 231 40 002 og 
1012-35-32 og meislingsplaner, 1012-35-20 og -21.

Blottlagt armering rengjøres med egnet verktøy til all 
gravrust er fjernet. Blottlagt armering skal 
våtsandblåses med lett blåseutstyr til renhetsgrad SA 
2.0.

Boring av hull for bøyler gjøres iht. B 231 40 002 og 
1012-35-32, så tett inntil hovedarmeringen som 
mulig. Boringen kan utføres før sandblåsing dersom 
hullene proppes innen sandblåsing. Dimensjon på 
hull tilpasses bøyle og forankringslim. Skråstilte hull 
som vist i oppgitte tegninger for å gjøre prosessen 
med forankringslimet enklere. Boredybde fra meislet 
overflate må tilpasses, men maksimal lengde på 
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borehull målt fra ytterkant/overflate eksisterende 
naturbetong skal være 410 mm + evt. nødvendig 
overlengde grunnet gysemassen (forankringslim). 
Senteravstand mellom hver bøyle skal være c/c =200
mm.Borede hull for bøyler rengjøres med trykkluft.

Rustbeskyttelse utføres så på synlig del av 
hovedarmering, med sandavstrødd epoxy. Denne 
operasjonen forutsetter rustfritt, støvfritt og tørt 
underlag før påføring. Utføres ved at man pensler på 
epoxy med kost/pensel og sandstrør. Dette er også 
viktig med tanke på funksjonen av det katodiske 
anlegget som skal etableres.

Montering av nye, syrefaste bøyler med 
forankringslim som beskrevet i dette kapittel og iht. 
tegninger B 231 40 002 og 1012-35-32. Hullene 
fylles med Sika Anchorfix-2 og bøylene stikkes inn i 
hullene helt til bøylene ligger mot vertikalarmeringen. 
Bøylene bindes ikke til hovedarmeringen.

Det er veldig viktig at det er kontakt mellom montert 
bøyle og eksisterende hovedarmering. Dette skal 
dokumenteres i kontrollskjema og ved fotos av hver 
skadeutbedring. Nye bøyler må kunne skråstilles noe 
dersom dette er nødvendig for at hovedarmeringen 
kommer skikkelig inn i radiene på bøylen. En søker å 
oppnå minimum 30mm overdekning på nye bøyler. 

For forbehandling av underlaget gjelder det at 
betongoverflaten er ren og fri for støv og løse 
partikler. Underlaget forvannes før påføring av neste 
lag eller sjikt. Påse at betongoverflatene er lett 
sugende før påføring. Dette gjelder for alle sjikt der 
det skal legges på nytt lag med Weber Sprøyterep 
EKM (gjelder for håndmørtling av innerste 
sjikt/sårflater og mot eksisterende naturbetong så vel 
som før hvert lag med tørrsprøyting i de ytterste 
sjiktene). 

Reparasjon av sårflater utføres ved håndmørtling av 
Weber Sprøyterep EKM. Mørtelen legges i sårflatene 
i 2-3 operasjoner, avhengig av sårdybde. En skal 
være spesielt oppmerksom på at mørtelen skal 
omslutte armeringsjern og trykkes godt inn mot 
sårflatene slik at det ikke oppstår hulrom. Hvert sjikt 
skal avsluttes med en ujevn overflate slik at heft for 
neste lag blir optimal. Mørtel avsluttes ellers iht. 
kommentarer på tegning B 231 40 002.

Tid mellom lagene er avhengig av temperatur, men 
mørtelen må være godt avbundet.
 
For metode B):
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Begrenset meisling iht. tegning B 231 40 003, inntil 
man har sliss for bøylerygg. Hovedarmeringen her 
antas å være fri for rust, da det ikke er oppdaget 
skader i disse søyler.

Boring av hull for bøyler gjøres iht. B 231 40 003, så 
tett inntil hovedarmeringen som mulig. Dimensjon på 
hull tilpasses bøyle og forankringslim. Skråstilte hull 
som vist i oppgitte tegninger for å gjøre prosessen 
med forankringslimet enklere. Boredybde fra meislet 
overflate må tilpasses, men maksimal lengde på 
borehull målt fra ytterkant/overflate eksisterende 
naturbetong skal være 410 mm + evt. nødvendig 
overlengde grunnet gysemassen (forankringslim). 
Senteravstand mellom hver bøyle skal være c/c =200
mm.Borede hull for bøyler rengjøres med trykkluft.

Rustbeskyttelse utføres så på synlig del av 
hovedarmering, med sandavstrødd epoxy. Denne 
operasjonen forutsetter rustfritt, støvfritt og tørt 
underlag før påføring. Utføres ved at man pensler på 
epoxy med kost/pensel og sandstrør. Dette er også 
viktig med tanke på funksjonen av det katodiske 
anlegget som skal etableres.

Montering av nye, syrefaste bøyler med 
forankringslim som beskrevet i dette kapittel og iht. 
tegninger B 231 40 003. Hullene fylles med Sika 
Anchorfix-2 og bøylene stikkes inn i hullene helt til 
bøylene ligger mot vertikalarmeringen. Bøylene 
bindes ikke til hovedarmeringen.
Det er veldig viktig at det er kontakt mellom montert 
bøyle og eksisterende hovedarmering. Dette skal 
dokumenteres i kontrollskjema og ved fotos av hver 
skadeutbedring. Nye bøyler må kunne skråstilles noe 
dersom dette er nødvendig for at hovedarmeringen 
kommer skikkelig inn i radiene på bøylen. En søker å 
oppnå minimum 30mm overdekning på nye bøyler.
 
For forbehandling av underlaget i slissene, gjelder 
det at betongoverflaten er ren og fri for støv og løse 
partikler. Underlaget forvannes før påføring av neste 
lag eller sjikt med mørtel. Påse at betongoverflatene 
er lett sugende før påføring. Dette gjelder for alle 
sjikt der det skal legges på nytt lag med Weber 
Sprøyterep EKM (gjelder for håndmørtling av 
innerste sjikt/slisser og mot eksisterende 
naturbetong så vel som før hvert lag med 
tørrsprøyting i de ytterste sjiktene).
 
Reparasjon av slissene utføres ved håndmørtling av 
Weber Sprøyterep EKM. Mørtelen legges i slissene. 
En skal være spesielt oppmerksom på at mørtelen 
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skal trykkes godt inn mot armeringen og slisseflater 
slik at det ikke oppstår hulrom. Hvert sjikt skal 
avsluttes med en ujevn overflate slik at heft for neste 
lag blir optimal. Mørtel avsluttes ellers iht. 
kommentarer på tegning B 231 40 003.

Tid mellom lagene er avhengig av temperatur, men 
mørtelen må være godt avbundet.

Toleranser
For avslutning av sjikt med håndmørtlet EKM: se 
tegninger B 231 40 002 og -003.
For avslutning av sjikt som sprøytes med EKM: +/- 2 
mm iht. tegning B 231 40 001.
For mineralittpuss: +/- 2 mm iht. tegning B 231 40 
001.

Prøving og kontroll
Entreprenør skal legge frem egenkontrollplan for 
arbeidene i god tid før oppstart. Denne 
kontrollplanen skal omfatte prøving og kontroll iht. 
NS3420 og  "Betongrehabilitering. Veiliedning til 
kapittel LY i NS 3420 - tekniske bestemmelser, tabell 
2.2".

Mengderegler
Felles befaring med mengdeavklaring må avholdes i 
etterkant av fremmeisling/frilegging av armering i gitt 
felt iht. produksjonsplanen. Avregnes etter oppmålt 
og dokumenterte mengder

5.2  Øvrige fasader (inkl. brystning, gavl, inn 
under vindusbeslag og frittstående 
bæresøyler i plan 1) hovedbygning

Utbedring av skader på overflater.
Her henvises det til prisbærende poster i kapittel 5.2.

5.3 Fasader kantinebygning

Utbedring av skader på kantinebygning.
Her henvises det til prisbærende poster i kapittel 5.3.

5.4 Balkongrekkverk kantinebygning

Utbedring av skader på overflater.
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Her henvises det til prisbærende poster i kapittel 5.4.

05.1 L
TIMEARBEIDER MANNSKAP
Fagarbeider betongarbeider.

Entreprenøren skal oppgi timepris for mulige 
regningsarbeider. Posten skal avregnes mot medgått 
tid iht. timelister som er signert av byggeleder. 
Regningsarbeider skal ikke igangsettes med mindre 
det først foreligger en skriftlig rekvisisjon fra 
byggelederen.

Timeverk avsatt. time 50,00

05.2 L
TIMEARBEIDER MANNSKAP
Hjelpearbeider betongarbeider.

Entreprenøren skal oppgi timepris for mulige 
regningsarbeider. Posten skal avregnes mot medgått 
tid iht. timelister som er signert av byggeleder. 
Regningsarbeider skal ikke igangsettes med mindre 
det først foreligger en skriftlig rekvisisjon fra 
byggelederen.

Timeverk avsatt. time 50,00
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05.1 Søyler hovedbygning

05.1.1 LY2.33131A
REPARASJON AV KANTSKADER

Lengde skade m 40,00
Meislingsdybde: < 50 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Søyler i fasade på hovedbygning iht. 
tegning B 231 40 002.
Kanttykkelse: 150 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i innledningen til dette kapittel.

b) Materialer
Som angitt i innledningen til dette kapittel.

c) Utførelse
Som angitt i innledningen til dette kapittel: 
Metode A) og iht. tegning B 231 40 002 "Søyler -
utbedring etter medtode A" og tegning 1012-35-
32.

d) Toleranser
Som angitt i innledningen til dette kapittel. 

e) Prøving og kontroll
Iht. NS3420 og "Betongrehabilitering. 
Veiliedning til kapittel LY i NS 3420 - tekniske 
bestemmelser, tabell 2.2".

x) Mengderegler
Som angitt i innledningen til dette kapittel.
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05.1.2 LY2.33233A
REPARASJON AV KANTSKADER

Lengde skade m 120,00
Meislingsdybde: 51 - 100 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Søyler i fasade på hovedbygning iht. 
tegning B 231 40 002.
Kanttykkelse: 150 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i innledningen til dette kapittel

b) Materialer
Som angitt i innledningen til dette kapittel 

c) Utførelse
Som angitt i innledningen til dette kapittel: 
Metode A) og iht. tegning B 231 40 002 "Søyler -
utbedring etter medtode A" og tegning 1012-35-
32.

d) Toleranser
Som angitt i innledningen til dette kapittel. 

e) Prøving og kontroll
Iht. NS3420 og "Betongrehabilitering. 
Veiliedning til kapittel LY i NS 3420 - tekniske 
bestemmelser, tabell 2.2".

x) Mengderegler
       Som angitt i innledningen til dette kapittel.
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05.1.3 LY2.33933A
REPARASJON AV KANTSKADER

Lengde skade m 150,00
Meislingsdybde: 101 - 120 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Søyler i fasade på hovedbygning iht. 
tegning B 231 40 002.
Kanttykkelse: 150 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i innledningen til dette kapittel

b) Materialer
Som angitt i innledningen til dette kapittel 

c) Utførelse
Som angitt i innledningen til dette kapittel 
Metode A) og iht. tegning B 231 40 002 "Søyler -
utbedring etter medtode A" og tegning 1012-35-
32.

d) Toleranser
Som angitt i innledningen til dette kapittel.

e) Prøving og kontroll
Iht. NS3420 og "Betongrehabilitering. 
Veiliedning til kapittel LY i NS 3420 - tekniske 
bestemmelser, tabell 2.2".

x) Mengderegler
       Som angitt i innledningen til dette kapittel.

Betong Consult AS/Betec AS/Smith & Ingebrigtsen AS 11.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Mek. rep. og rehabilitering av betong: 

Q:\1 PROSJEKTER\221 Rådhuset\6. ANBUD - TILBUD\2019-02-08 Rådhuset konkurransegrunnlag innlevering v4\Vedlegg del II.1 Mengdebeskrivelse A0570 Bergen rådhus - Fasaderehabilitering Entreprise K101 - Betongrehabilitering.ga1

 Prosjekt: A0570  Bergen rådhus - Fasaderehabilitering Entreprise: K101 - Betongrehabilitering Side 05-11 

 Kapittel: 05 Mek. rep. og rehabilitering av betong     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.1.4 LY2.32233A
REPARASJON AV HJØRNESKADER

Lengde skade m 25,00
Midlere sidebredde: 51 - 100 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Søyler i fasade på hovedbygning iht. 
tegning B 231 40 002.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i innledningen til dette kapittel

b) Materialer
Som angitt i innledningen til dette kapittel 

c) Utførelse
Som angitt i innledningen til dette kapittel 
Metode A) og iht. tegning B 231 40 002 "Søyler -
utbedring etter medtode A" og tegning 1012-35-
32.

d) Toleranser
Som angitt i innledningen til dette kapittel.

e) Prøving og kontroll
Iht. NS3420 og "Betongrehabilitering. 
Veiliedning til kapittel LY i NS 3420 - tekniske 
bestemmelser, tabell 2.2".

x) Mengderegler
       Som angitt i innledningen til dette kapittel.
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05.1.5 LY2.223292A
INNLEGGING AV NY ARMERING

Antall bøyler stk 1350
Nominell diameter: 10 mm
Armeringsklasse: B500NCR iht. NS3576-5
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søyler i fasade på hovedbygning iht. 
tegning B 231 40 002.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i innledningen til dette kapittel

b) Materialer
Syrefaste bøyler iht. angitt i innledningen til dette
kapittel og tegning 1012-35-32.

c) Utførelse
Som angitt i innledningen til dette kapittel: 
Metode A) og iht. tegning B 231 40 002 "Søyle - 
utbedring etter metode A" og tegning 1012-35-
32.

d) Toleranser
Som angitt i innledningen til dette kapittel.

e) Prøving og kontroll
Som angitt i innledningen til dette kapittel.

x) Mengderegler
Som angitt i innledningen til dette kapittel. Merk 
at enhet er endret fra m til stk. da dette er 
bøyler.
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05.1.6 LY2.223292A
INNLEGGING AV NY ARMERING

Antall bøyler stk 2420
Nominell diameter: 10 mm
Armeringsklasse: B500NCR iht. NS3576-5
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søyler i fasade på hovedbygning iht. 
tegning B 231 40 003.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i innledningen til dette kapittel

b) Materialer
Syrefaste bøyler iht. angitt i innledningen til dette
kapittel og tegning 1012-35-32.

c) Utførelse
Som angitt i innledningen til dette kapittel: Iht. 
Metode B), iht. tegning B 231 40 003 "Søyle - 
utbedring etter metode B" og tegning 1012-35-
32.

d) Toleranser
Som angitt i innledningen til dette kapittel.

e) Prøving og kontroll
Som angitt i innledningen til dette kapittel.

x) Mengderegler
Som angitt i innledningen til dette kapittel. Merk 
at enhet er endret fra m til stk. da dette er 
bøyler.
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05.1.7 LY2.233233A
UTFYLLING MED SPRØYTEMØRTEL - AREAL

Areal m 2 2700,00
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Alle søyler i fasade på hovedbygning.
Midlere tykkelse: 25 mm
Ferdig flate: Avtrukket til jevn overflate, men rubbet 
opp med egnet verktøy for senere heft til neste sjikt 
(mineralittpuss).
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Operasjon utføres i etterkant av at det katodiske 
anlegget er på plass i søylene, inkl 
anodenettene (kapittel 06). Omfang som i 
lokalisering over.

Posten skal også omfatte:

Plan for sprøyting som viser metode/fremdrift på 
søylene, samt egenkontrollplan for arbeidene. 
Planer leveres byggherren i god tid før oppstart 
sprøyting.

Omkringlliggende brystningsfelt i naturbetong, 
vinduer og andre inntilliggende bygnigsdeler må 
tildekkes tilstrekkelig i forkant av sprøyting i og 
tilhørende aktiviter (rengjøring, forvanning mv.) 
det aktuelle område. 

Midlertidige trelekter 36x98 mm, tilpasses med 
skråkant som vist på tegning B 231 40 001.
2 lengder per vindu. Trelekt som skal fungere 
som forskaling å pusse mot, må danne 
utsparing for fremtidige nye vindusbeslag, og 
kan samtidig bidra som kanttetting inn mot 
vindusramme. Må utføres slik at dette 
korresponderer med midlertidig 
aluminiumsbeslag i post 11.1.1 og iht. tegning 
Vedlegg del II. 7 - Prinsipp midlertidig beslag på 
sålbenk.

(INFO: Disse midlertidige tre- og 
aluminiumslister skal fjernes når de ytterste 
sjiktene er herdet. Disse erstattes da med 
sålbenkbeslag og sidebeslag i forbindelse med 
utskifting av vinduer).

For opprettholdelse av riktig lagtykkelse (25 
mm) under sprøyting av søyler, skal det 
benyttes en løsning med lirer eller lignende.

Avtrekking: Se krav ferdig flate over.
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Opprubbing: Se krav ferdig flate over.

b) Materialer
Weber Sprøyterep EKM.

Dersom det skal benyttes alternativt produkt må 
disse dokumenteres med produktdatablad og 
sikkerhetsdatablad. Mørtelen må være 
uorganisk,fullt ut mineralsk, også i 
fargepigmenter. God heft mellom alternativt 
produkt (mørtel), neste sjikt (mineralittpuss), 
samt naturbetong må dokumenteres. 

c) Utførelse

Sprøytemørtlingen utføres som tørrsprøyting iht. 
NS3420 og "Betongrehabilitering. Veiliedning til 
kapittel LY i NS 3420 - tekniske bestemmelser", 
samt iht. NS-EN 14487-1 og -2 med tilhørende 
NA. Se for øvrig posten skal også omfatte over.

d) Toleranser
+/- 2 mm for overflate sprøyebetong.

e) Prøving og kontroll.
Entreprenør skal legge frem egenkontrollplan 
for arbeidene i god tid før sprøyting starter opp. 
Denne kontrollplanen skal inneholde prøving og 
kontroll iht. NS3420 og "Betongrehabilitering. 
Veiliedning til kapittel LY i NS 3420 - tekniske 
bestemmelser".

Stikkprøvekontroller fra byggeleder/teknisk 
byggeleder.

x) Mengderegler
Avregnes etter oppmålt og dokumentert areal.
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05.2 Øvrige fasader hovedbygning

05.2.1 -SPESIELL BESKRIVELSE-

REFERANSEFELT FØR OPPSTART

Referansefelt for ny utbedring med naturbetong.
Referansefelt skal være på nordvestfasaden.

Plassering avgjøres i samråd med teknisk 
byggeleder før oppstart.

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal: 1m2.
Meislingsdybde: 61-80 mm.

b) Materialer
Tilslag: stein fra Modalen Sandtak A/S
Spesialprodusert i størrelsen 17-32 mm. 
Det kan av antikvariske grunner ikke benyttes 
annet tilslag. 

Reparationsbeton FT, spesialprodusert i hvit 
farge.
Produsert av: Marlon Tørmørtel A/S, Danmark. 

Annet mørtelprodukt kan benyttes dersom det 
dokumenteres tilsvarende kvalitet og farge. 
Mørtel skal ikke inneholde mer enn  5 % 
tilsetningsstoffer.
 
Det skal oppnås identisk uttrykk som opprinnelig 
design fra 1974.

c) Utførelse
Det skal meisles ut skadet betong i nødvendig 
grad, minst til 37 (32+5) mm bak jern (iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser). 

Rengjøring og korrosjonsbeskyttelse iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser.

Mørtel og tilslag blandes på stedet og 
bearbeides omhyggelig inn i 
reparasjonsområdet. Det må oppnås samme 
prosentvis forhold mellom tilslag og mørtel som 
i eksisterende naturbetong. 

Området påføres retarder Sika Rugasol - AS +
200% (eller tilsvarende). Avbundet 
naturbetongoverflate spyles og rengjøres med 
vann.
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Det skal oppnås identisk visuelt uttrykk som 
eksisterende omkringliggende naturbetong. 

d) Toleranser
Overgangen mellom gammel naturbetong og 
reparasjonsfelt skal gli jevnt og godt i 
hverandre, og uten synlige skjøter eller sprang. 
Se punkt e).

e) Prøving og kontroll
Det gjøres oppmerksom på at nye 
naturbetongfelt skal tilpasses rengjort fasade. 
Hovedrengjøring er planlagt etter at 
fasaderehabiliteringen er ferdig. Det vil derfor 
være krav til at dette prøvefeltet formelt 
godkjennes av byggherre, byantivkar og 
teknisk byggeleder før utførelse.

Rund sum RS
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05.2.2 LY2.3412132A
REPARASJON AV FLATESKADER < 0,50 m²

Antall stk 700
Skadestørrelse: 0,01 - 0,09 m²
Meislingsdybde: 0 - 20 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder små skader skjult under 
vindusbeslag
Armeringsmengde: --
Andre krav: 

b) Materialer
Valgfri leverandør, men må oppfylle Klasse R3,  
samt at andel for tilsetningsstoffer ikke 
overstiger 5 %.

c) Utførelse
Meisle ut skadet betong i nødvendig grad (iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser). 

Rengjøring og korrosjonsbeskyttelse iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser.

Mørtel bearbeides omhyggelig inn i 
reparasjonsområdet. 

Det henvises til kapittelet vedrørende katodisk 
anlegg, da det skal trekkes kabler gjennom 
søylene og dermed dette reparasjonsområdet. 

d) Toleranser
Overflate reparasjon skal ligge minst 10 mm 
bak/innenfor eksisterende naturbetongoverflate, 
dette grunnet fremtidig sålbenkbeslag.

e) Prøving og kontroll
Visuell kontroll. Kontrolliste og 
fotodokumentasjon.Godkjennes av teknisk 
byggeleder (RIBB). 

Ellers iht. NS3420 og "Betongrehabilitering. 
Veiliedning til kapittel LY i NS 3420 - tekniske 
bestemmelser, tabell 2.2".

x) Mengderegler
Posten avregnes iht. dokumenterte mengder.
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05.2.3 LY2.3412232A
REPARASJON AV FLATESKADER < 0,50 m²

Antall stk 900
Skadestørrelse: 0,01 - 0,09 m²
Meislingsdybde: 21 - 40 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder små skader skjult under 
vindusbeslag
Armeringsmengde: --
Andre krav: 

b) Materialer
Valgfri leverandør, men må oppfylle Klasse R3,  
samt at andel for tilsetningsstoffer ikke 
overstiger 5 %.

c) Utførelse
Meisle ut skadet betong i nødvendig grad (iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser). 

Rengjøring og korrosjonsbeskyttelse iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser.

Mørtel bearbeides omhyggelig inn i 
reparasjonsområdet. 

Det henvises til kapittelet vedrørende katodisk 
anlegg, da det skal trekkes kabler gjennom 
søylene og dermed dette reparasjonsområdet. 

d) Toleranser
Overflate reparasjon skal ligge minst 10 mm 
bak/innenfor eksisterende naturbetongoverflate, 
dette grunnet fremtidig sålbenkbeslag.

e) Prøving og kontroll
Visuell kontroll. Kontrolliste og 
fotodokumentasjon.Godkjennes av teknisk 
byggeleder (RIBB). 

Ellers iht. NS3420 og "Betongrehabilitering. 
Veiliedning til kapittel LY i NS 3420 - tekniske 
bestemmelser, tabell 2.2".

x) Mengderegler
Posten avregnes iht. dokumenterte mengder.
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05.2.4 LY2.3412332A
REPARASJON AV FLATESKADER < 0,50 m²

Antall stk 300
Skadestørrelse: 0,01 - 0,09 m²
Meislingsdybde: 41 - 60 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder små skader skjult under 
vindusbeslag
Armeringsmengde: --
Andre krav: 

b) Materialer
Valgfri leverandør, men må oppfylle Klasse R3,  
samt at andel for tilsetningsstoffer ikke 
overstiger 5 %.

c) Utførelse
Meisle ut skadet betong i nødvendig grad (iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser). 

Rengjøring og korrosjonsbeskyttelse iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser.

Mørtel bearbeides omhyggelig inn i 
reparasjonsområdet. 

Det henvises til kapittelet vedrørende katodisk 
anlegg, da det skal trekkes kabler gjennom 
søylene og dermed dette reparasjonsområdet. 

d) Toleranser
Overflate reparasjon skal ligge minst 10 mm 
bak/innenfor eksisterende naturbetongoverflate, 
dette grunnet fremtidig sålbenkbeslag.

e) Prøving og kontroll
Visuell kontroll. Kontrolliste og 
fotodokumentasjon.Godkjennes av teknisk 
byggeleder (RIBB). 

Ellers iht. NS3420 og "Betongrehabilitering. 
Veiliedning til kapittel LY i NS 3420 - tekniske 
bestemmelser, tabell 2.2".

x) Mengderegler
Posten avregnes iht. dokumenterte mengder.
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05.2.5 LY2.3412333A
REPARASJON AV FLATESKADER < 0,50 m²

Antall stk 40
Skadestørrelse: 0,01 - 0,09 m²
Meislingsdybde: 41 - 60 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder skader på brystninger, gavler 
og frittstående søyler i plan 1
Armeringsmengde: --
Andre krav: 

b) Materialer
Tilslag: stein fra Modalen Sandtak A/S
Spesialprodusert i størrelsen 17-32 mm. 
Det kan av antikvariske grunner ikke benyttes 
annet tilslag. 

Reparationsbeton FT, spesialprodusert i hvit 
farge.
Produsert av: Marlon Tørmørtel A/S, Danmark. 

Annet mørtelprodukt kan benyttes dersom det 
dokumenteres tilsvarende kvalitet og farge. 
Mørtel skal ikke inneholde mer enn  5 % 
tilsetningsstoffer.
 
Det skal oppnås identisk uttrykk som opprinnelig 
design fra 1974.

c) Utførelse
Det skal meisles ut skadet betong i nødvendig 
grad, minst til 37 (32+5) mm bak jern (iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser). 

Rengjøring og korrosjonsbeskyttelse iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser.

Mørtel og tilslag blandes på stedet og 
bearbeides omhyggelig inn i 
reparasjonsområdet. Det må oppnås samme 
prosentvis forhold mellom tilslag og mørtel som 
i eksisterende naturbetong. 

Området påføres retarder Sika Rugasol - AS +
200% (eller tilsvarende). Avbundet 
naturbetongoverflate spyles og rengjøres med 
vann.

Det skal oppnås identisk visuelt uttrykk som 
eksisterende omkringliggende naturbetong. 
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d) Toleranser
Overgangen mellom gammel naturbetong og 
reparasjonsfelt skal gli jevnt og godt i 
hverandre, og uten synlige skjøter eller sprang. 
Se punkt e).

e) Prøving og kontroll
Det gjøres oppmerksom på at nye 
naturbetongfelt skal tilpasses rengjort fasade. 
Hovedrengjøring er planlagt etter at 
fasaderehabiliteringen er ferdig. Det vil derfor 
være krav til at prøvefelt formelt godkjennes av 
byggherre, byantivkar og teknisk byggeleder før 
utførelse.

x) Mengderegler
Posten avregnes iht. dokumenterte mengder.

05.2.6 LY2.3412433A
REPARASJON AV FLATESKADER < 0,50 m²

Antall stk 40
Skadestørrelse: 0,01 - 0,09 m²
Meislingsdybde: 61 - 80 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder skader på brystninger, gavler 
og frittstående søyler i plan 1
Armeringsmengde: --
Andre krav: 

b) Materialer
Tilslag: stein fra Modalen Sandtak A/S
Spesialprodusert i størrelsen 17-32 mm. 
Det kan av antikvariske grunner ikke benyttes 
annet tilslag. 

Reparationsbeton FT, spesialprodusert i hvit 
farge.
Produsert av: Marlon Tørmørtel A/S, Danmark. 

Annet mørtelprodukt kan benyttes dersom det 
dokumenteres tilsvarende kvalitet og farge. 
Mørtel skal ikke inneholde mer enn  5 % 
tilsetningsstoffer.
 
Det skal oppnås identisk uttrykk som opprinnelig 
design fra 1974.

c) Utførelse
Det skal meisles ut skadet betong i nødvendig 
grad, minst til 37 (32+5) mm bak jern (iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser). 
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Rengjøring og korrosjonsbeskyttelse iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser.

Mørtel og tilslag blandes på stedet og 
bearbeides omhyggelig inn i 
reparasjonsområdet. Det må oppnås samme 
prosentvis forhold mellom tilslag og mørtel som 
i eksisterende naturbetong. 

Området påføres retarder Sika Rugasol - AS +
200% (eller tilsvarende). Avbundet 
naturbetongoverflate spyles og rengjøres med 
vann.

Det skal oppnås identisk visuelt uttrykk som 
eksisterende omkringliggende naturbetong. 

d) Toleranser
Overgangen mellom gammel naturbetong og 
reparasjonsfelt skal gli jevnt og godt i 
hverandre, og uten synlige skjøter eller sprang. 
Se punkt e).

e) Prøving og kontroll
Det gjøres oppmerksom på at nye 
naturbetongfelt skal tilpasses rengjort fasade. 
Hovedrengjøring er planlagt etter at 
fasaderehabiliteringen er ferdig. Det vil derfor 
være krav til at prøvefelt formelt godkjennes av 
byggherre, byantivkar og teknisk byggeleder før 
utførelse.

x) Mengderegler
Posten avregnes iht. dokumenterte mengder.
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05.2.7 LY2.3413333A
REPARASJON AV FLATESKADER < 0,50 m²

Antall stk 40
Skadestørrelse: 0,09 - 0,50 m²
Meislingsdybde: 41 - 60 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder skader på brystninger, gavler 
og frittstående søyler i plan 1
Armeringsmengde: --
Andre krav: 

b) Materialer
Tilslag: stein fra Modalen Sandtak A/S
Spesialprodusert i størrelsen 17-32 mm. 
Det kan av antikvariske grunner ikke benyttes 
annet tilslag. 

Reparationsbeton FT, spesialprodusert i hvit 
farge.
Produsert av: Marlon Tørmørtel A/S, Danmark. 

Annet mørtelprodukt kan benyttes dersom det 
dokumenteres tilsvarende kvalitet og farge. 
Mørtel skal ikke inneholde mer enn  5 % 
tilsetningsstoffer.
 
Det skal oppnås identisk uttrykk som opprinnelig 
design fra 1974.

c) Utførelse
Det skal meisles ut skadet betong i nødvendig 
grad, minst til 37 (32+5) mm bak jern (iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser). 

Rengjøring og korrosjonsbeskyttelse iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser.

Mørtel og tilslag blandes på stedet og 
bearbeides omhyggelig inn i 
reparasjonsområdet. Det må oppnås samme 
prosentvis forhold mellom tilslag og mørtel som 
i eksisterende naturbetong. 

Området påføres retarder Sika Rugasol - AS +
200% (eller tilsvarende). Avbundet 
naturbetongoverflate spyles og rengjøres med 
vann.

Det skal oppnås identisk visuelt uttrykk som 
eksisterende omkringliggende naturbetong. 
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d) Toleranser
Overgangen mellom gammel naturbetong og 
reparasjonsfelt skal gli jevnt og godt i 
hverandre, og uten synlige skjøter eller sprang. 
Se punkt e).

e) Prøving og kontroll
Det gjøres oppmerksom på at nye 
naturbetongfelt skal tilpasses rengjort fasade. 
Hovedrengjøring er planlagt etter at 
fasaderehabiliteringen er ferdig. Det vil derfor 
være krav til at prøvefelt formelt godkjennes av 
byggherre, byantivkar og teknisk byggeleder før 
utførelse.

x) Mengderegler
Posten avregnes iht. dokumenterte mengder.

05.2.8 LY2.3413433A
REPARASJON AV FLATESKADER < 0,50 m²

Antall stk 40
Skadestørrelse: 0,09 - 0,50 m²
Meislingsdybde: 61 - 80 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder skader på brystninger, gavler 
og frittstående søyler i plan 1
Armeringsmengde: --
Andre krav: 

b) Materialer
Tilslag: stein fra Modalen Sandtak A/S
Spesialprodusert i størrelsen 17-32 mm. 
Det kan av antikvariske grunner ikke benyttes 
annet tilslag. 

Reparationsbeton FT, spesialprodusert i hvit 
farge.
Produsert av: Marlon Tørmørtel A/S, Danmark. 

Annet mørtelprodukt kan benyttes dersom det 
dokumenteres tilsvarende kvalitet og farge. 
Mørtel skal ikke inneholde mer enn  5 % 
tilsetningsstoffer.
 
Det skal oppnås identisk uttrykk som opprinnelig 
design fra 1974.

c) Utførelse
Det skal meisles ut skadet betong i nødvendig 
grad, minst til 37 (32+5) mm bak jern (iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
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bestemmelser). 

Rengjøring og korrosjonsbeskyttelse iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser.

Mørtel og tilslag blandes på stedet og 
bearbeides omhyggelig inn i 
reparasjonsområdet. Det må oppnås samme 
prosentvis forhold mellom tilslag og mørtel som 
i eksisterende naturbetong. 

Området påføres retarder Sika Rugasol - AS +
200% (eller tilsvarende). Avbundet 
naturbetongoverflate spyles og rengjøres med 
vann.

Det skal oppnås identisk visuelt uttrykk som 
eksisterende omkringliggende naturbetong. 

d) Toleranser
Overgangen mellom gammel naturbetong og 
reparasjonsfelt skal gli jevnt og godt i 
hverandre, og uten synlige skjøter eller sprang. 
Se punkt e).

e) Prøving og kontroll
Det gjøres oppmerksom på at nye 
naturbetongfelt skal tilpasses rengjort fasade. 
Hovedrengjøring er planlagt etter at 
fasaderehabiliteringen er ferdig. Det vil derfor 
være krav til at prøvefelt formelt godkjennes av 
byggherre, byantivkar og teknisk byggeleder før 
utførelse.

x) Mengderegler
Posten avregnes iht. dokumenterte mengder.
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05.2.9 LY2.32233A
REPARASJON AV HJØRNESKADER

Lengde skade m 10,00
Midlere sidebredde: 51 - 100 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder skader på brystninger, gavler 
og frittstående søyler i plan 1
Andre krav: 

b) Materialer
Tilslag: stein fra Modalen Sandtak A/S
Spesialprodusert i størrelsen 17-32 mm. 
Det kan av antikvariske grunner ikke benyttes 
annet tilslag. 

Reparationsbeton FT, spesialprodusert i hvit 
farge.
Produsert av: Marlon Tørmørtel A/S, Danmark. 

Annet mørtelprodukt kan benyttes dersom det 
dokumenteres tilsvarende kvalitet og farge. 
Mørtel skal ikke inneholde mer enn  5 % 
tilsetningsstoffer.
 
Det skal oppnås identisk uttrykk som opprinnelig 
design fra 1974.

c) Utførelse
Det skal meisles ut skadet betong i nødvendig 
grad, minst til 37 (32+5) mm bak jern (iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser). 

Rengjøring og korrosjonsbeskyttelse iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser.

Mørtel og tilslag blandes på stedet og 
bearbeides omhyggelig inn i 
reparasjonsområdet. Det må oppnås samme 
prosentvis forhold mellom tilslag og mørtel som 
i eksisterende naturbetong. 

Området påføres retarder Sika Rugasol - AS +
200% (eller tilsvarende). Avbundet 
naturbetongoverflate spyles og rengjøres med 
vann.

Det skal oppnås identisk visuelt uttrykk som 
eksisterende omkringliggende naturbetong. 

d) Toleranser
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Overgangen mellom gammel naturbetong og 
reparasjonsfelt skal gli jevnt og godt i 
hverandre, og uten synlige skjøter eller sprang. 
Se punkt e).

e) Prøving og kontroll
Det gjøres oppmerksom på at nye 
naturbetongfelt skal tilpasses rengjort fasade. 
Hovedrengjøring er planlagt etter at 
fasaderehabiliteringen er ferdig. Det vil derfor 
være krav til at prøvefelt formelt godkjennes av 
byggherre, byantivkar og teknisk byggeleder før 
utførelse.

x) Mengderegler
Posten avregnes iht. dokumenterte mengder.

05.2.10 LY2.32333A
REPARASJON AV HJØRNESKADER

Lengde skade m 10,00
Midlere sidebredde: 101 - 150 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder skader på brystninger, gavler 
og frittstående søyler i plan 1
Andre krav: 

b) Materialer
Tilslag: stein fra Modalen Sandtak A/S
Spesialprodusert i størrelsen 17-32 mm. 
Det kan av antikvariske grunner ikke benyttes 
annet tilslag. 

Reparationsbeton FT, spesialprodusert i hvit 
farge.
Produsert av: Marlon Tørmørtel A/S, Danmark. 

Annet mørtelprodukt kan benyttes dersom det 
dokumenteres tilsvarende kvalitet og farge. 
Mørtel skal ikke inneholde mer enn  5 % 
tilsetningsstoffer.
 
Det skal oppnås identisk uttrykk som opprinnelig 
design fra 1974.

c) Utførelse
Det skal meisles ut skadet betong i nødvendig 
grad, minst til 37 (32+5) mm bak jern (iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser). 
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Rengjøring og korrosjonsbeskyttelse iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser.

Mørtel og tilslag blandes på stedet og 
bearbeides omhyggelig inn i 
reparasjonsområdet. Det må oppnås samme 
prosentvis forhold mellom tilslag og mørtel som 
i eksisterende naturbetong. 

Området påføres retarder Sika Rugasol - AS +
200% (eller tilsvarende). Avbundet 
naturbetongoverflate spyles og rengjøres med 
vann.

Det skal oppnås identisk visuelt uttrykk som 
eksisterende omkringliggende naturbetong. 

d) Toleranser
Overgangen mellom gammel naturbetong og 
reparasjonsfelt skal gli jevnt og godt i 
hverandre, og uten synlige skjøter eller sprang. 
Se punkt e).

e) Prøving og kontroll
Det gjøres oppmerksom på at nye 
naturbetongfelt skal tilpasses rengjort fasade. 
Hovedrengjøring er planlagt etter at 
fasaderehabiliteringen er ferdig. Det vil derfor 
være krav til at prøvefelt formelt godkjennes av 
byggherre, byantivkar og teknisk byggeleder før 
utførelse.

x) Mengderegler
Posten avregnes iht. dokumenterte mengder.
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05.2.11 LY2.32433A
REPARASJON AV HJØRNESKADER

Lengde skade m 10,00
Midlere sidebredde: 151 - 200 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder skader på brystninger, gavler 
og frittstående søyler i plan 1
Andre krav: 

b) Materialer
Tilslag: stein fra Modalen Sandtak A/S
Spesialprodusert i størrelsen 17-32 mm. 
Det kan av antikvariske grunner ikke benyttes 
annet tilslag. 

Reparationsbeton FT, spesialprodusert i hvit 
farge.
Produsert av: Marlon Tørmørtel A/S, Danmark. 

Annet mørtelprodukt kan benyttes dersom det 
dokumenteres tilsvarende kvalitet og farge. 
Mørtel skal ikke inneholde mer enn  5 % 
tilsetningsstoffer.
 
Det skal oppnås identisk uttrykk som opprinnelig 
design fra 1974.

c) Utførelse
Det skal meisles ut skadet betong i nødvendig 
grad, minst til 37 (32+5) mm bak jern (iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser). 

Rengjøring og korrosjonsbeskyttelse iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser.

Mørtel og tilslag blandes på stedet og 
bearbeides omhyggelig inn i 
reparasjonsområdet. Det må oppnås samme 
prosentvis forhold mellom tilslag og mørtel som 
i eksisterende naturbetong. 

Området påføres retarder Sika Rugasol - AS +
200% (eller tilsvarende). Avbundet 
naturbetongoverflate spyles og rengjøres med 
vann.

Det skal oppnås identisk visuelt uttrykk som 
eksisterende omkringliggende naturbetong. 

d) Toleranser
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Overgangen mellom gammel naturbetong og 
reparasjonsfelt skal gli jevnt og godt i 
hverandre, og uten synlige skjøter eller sprang. 
Se punkt e).

e) Prøving og kontroll
Det gjøres oppmerksom på at nye 
naturbetongfelt skal tilpasses rengjort fasade. 
Hovedrengjøring er planlagt etter at 
fasaderehabiliteringen er ferdig. Det vil derfor 
være krav til at prøvefelt formelt godkjennes av 
byggherre, byantivkar og teknisk byggeleder før 
utførelse.

x) Mengderegler
Posten avregnes iht. dokumenterte mengder.

05.2.12 LY2.31433A
REPARASJON LANGS ENKELTSTÅENDE 
ARMERINGSSTANG

Lengde skade m 25,00
Meislingsdybde: 61 - 80 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder skader langs enkeltstående 
jern på brystninger, gavler og frittstående søyler i 
plan 1
Meislingsbredde: Maksimalt 100mm
Andre krav: 

b) Materialer
Tilslag: stein fra Modalen Sandtak A/S
Spesialprodusert i størrelsen 17-32 mm. 
Det kan av antikvariske grunner ikke benyttes 
annet tilslag. 

Reparationsbeton FT, spesialprodusert i hvit 
farge.
Produsert av: Marlon Tørmørtel A/S, Danmark. 

Annet mørtelprodukt kan benyttes dersom det 
dokumenteres tilsvarende kvalitet og farge. 
Mørtel skal ikke inneholde mer enn  5 % 
tilsetningsstoffer.
 
Det skal oppnås identisk uttrykk som opprinnelig 
design fra 1974.

c) Utførelse
Det skal meisles ut skadet betong i nødvendig 
grad, minst til 37 (32+5) mm bak jern (iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser). 
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Rengjøring og korrosjonsbeskyttelse iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser.

Mørtel og tilslag blandes på stedet og 
bearbeides omhyggelig inn i 
reparasjonsområdet. Det må oppnås samme 
prosentvis forhold mellom tilslag og mørtel som 
i eksisterende naturbetong. 

Området påføres retarder Sika Rugasol - AS +
200% (eller tilsvarende). Avbundet 
naturbetongoverflate spyles og rengjøres med 
vann.

Det skal oppnås identisk visuelt uttrykk som 
eksisterende omkringliggende naturbetong. 

d) Toleranser
Overgangen mellom gammel naturbetong og 
reparasjonsfelt skal gli jevnt og godt i 
hverandre, og uten synlige skjøter eller sprang. 
Se punkt e).

e) Prøving og kontroll
Det gjøres oppmerksom på at nye 
naturbetongfelt skal tilpasses rengjort fasade. 
Hovedrengjøring er planlagt etter at 
fasaderehabiliteringen er ferdig. Det vil derfor 
være krav til at prøvefelt formelt godkjennes av 
byggherre, byantivkar og teknisk byggeleder før 
utførelse.

x) Mengderegler
Posten avregnes iht. dokumenterte mengder.
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05.3 Fasader kantinebygning

05.3.1 LY2.3411333A
REPARASJON AV FLATESKADER < 0,50 m²

Antall stk 50
Skadestørrelse: < 0,01 m²
Meislingsdybde: 41 - 60 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder punktskader og utstikkende 
armering på fasade på kantinen
Armeringsmengde: --
Andre krav: 

b) Materialer
Tilslag: stein fra Modalen Sandtak A/S
Spesialprodusert i størrelsen 17-32 mm. 
Det kan av antikvariske grunner ikke benyttes 
annet tilslag. 

Reparationsbeton FT, spesialprodusert i hvit 
farge.
Produsert av: Marlon Tørmørtel A/S, Danmark. 

Annet mørtelprodukt kan benyttes dersom det 
dokumenteres tilsvarende kvalitet og farge. 
Mørtel skal ikke inneholde mer enn  5 % 
tilsetningsstoffer.
 
Det skal oppnås identisk uttrykk som opprinnelig 
design fra 1974.

c) Utførelse
Det skal meisles ut skadet betong i nødvendig 
grad, minst til 37 (32+5) mm bak jern (iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser). 

Rengjøring og korrosjonsbeskyttelse iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser.

Mørtel og tilslag blandes på stedet og 
bearbeides omhyggelig inn i 
reparasjonsområdet. Det må oppnås samme 
prosentvis forhold mellom tilslag og mørtel som 
i eksisterende naturbetong. 

Området påføres retarder Sika Rugasol - AS +
200% (eller tilsvarende). Avbundet 
naturbetongoverflate spyles og rengjøres med 
vann.

Det skal oppnås identisk visuelt uttrykk som 
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eksisterende omkringliggende naturbetong. 

d) Toleranser
Overgangen mellom gammel naturbetong og 
reparasjonsfelt skal gli jevnt og godt i 
hverandre, og uten synlige skjøter eller sprang. 
Se punkt e).

e) Prøving og kontroll
Det gjøres oppmerksom på at nye 
naturbetongfelt skal tilpasses rengjort fasade. 
Hovedrengjøring er planlagt etter at 
fasaderehabiliteringen er ferdig. Det vil derfor 
være krav til at prøvefelt formelt godkjennes av 
byggherre, byantivkar og teknisk byggeleder før 
utførelse.

x) Mengderegler
Posten avregnes iht. dokumenterte mengder.

05.3.2 LY2.3412433A
REPARASJON AV FLATESKADER < 0,50 m²

Antall stk 50
Skadestørrelse: 0,01 - 0,09 m²
Meislingsdybde: 61 - 80 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder skader på fasade på kantinen
Armeringsmengde: --
Andre krav: 

b) Materialer
Tilslag: stein fra Modalen Sandtak A/S
Spesialprodusert i størrelsen 17-32 mm. 
Det kan av antikvariske grunner ikke benyttes 
annet tilslag. 

Reparationsbeton FT, spesialprodusert i hvit 
farge.
Produsert av: Marlon Tørmørtel A/S, Danmark. 

Annet mørtelprodukt kan benyttes dersom det 
dokumenteres tilsvarende kvalitet og farge. 
Mørtel skal ikke inneholde mer enn  5 % 
tilsetningsstoffer.
 
Det skal oppnås identisk uttrykk som opprinnelig 
design fra 1974.

c) Utførelse
Det skal meisles ut skadet betong i nødvendig 
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grad, minst til 37 (32+5) mm bak jern (iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser). 

Rengjøring og korrosjonsbeskyttelse iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser.

Mørtel og tilslag blandes på stedet og 
bearbeides omhyggelig inn i 
reparasjonsområdet. Det må oppnås samme 
prosentvis forhold mellom tilslag og mørtel som 
i eksisterende naturbetong. 

Området påføres retarder Sika Rugasol - AS +
200% (eller tilsvarende). Avbundet 
naturbetongoverflate spyles og rengjøres med 
vann.

Det skal oppnås identisk visuelt uttrykk som 
eksisterende omkringliggende naturbetong. 

d) Toleranser
Overgangen mellom gammel naturbetong og 
reparasjonsfelt skal gli jevnt og godt i 
hverandre, og uten synlige skjøter eller sprang. 
Se punkt e).

e) Prøving og kontroll
Det gjøres oppmerksom på at nye 
naturbetongfelt skal tilpasses rengjort fasade. 
Hovedrengjøring er planlagt etter at 
fasaderehabiliteringen er ferdig. Det vil derfor 
være krav til at prøvefelt formelt godkjennes av 
byggherre, byantivkar og teknisk byggeleder før 
utførelse.

x) Mengderegler
Posten avregnes iht. dokumenterte mengder.
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05.3.3 LY2.3413433A
REPARASJON AV FLATESKADER < 0,50 m²

Antall stk 50
Skadestørrelse: 0,09 - 0,50 m²
Meislingsdybde: 61 - 80 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder skader på fasade på kantinen
Armeringsmengde: --
Andre krav: 

b) Materialer
Tilslag: stein fra Modalen Sandtak A/S
Spesialprodusert i størrelsen 17-32 mm. 
Det kan av antikvariske grunner ikke benyttes 
annet tilslag. 

Reparationsbeton FT, spesialprodusert i hvit 
farge.
Produsert av: Marlon Tørmørtel A/S, Danmark. 

Annet mørtelprodukt kan benyttes dersom det 
dokumenteres tilsvarende kvalitet og farge. 
Mørtel skal ikke inneholde mer enn  5 % 
tilsetningsstoffer.
 
Det skal oppnås identisk uttrykk som opprinnelig 
design fra 1974.

c) Utførelse
Det skal meisles ut skadet betong i nødvendig 
grad, minst til 37 (32+5) mm bak jern (iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser). 

Rengjøring og korrosjonsbeskyttelse iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser.

Mørtel og tilslag blandes på stedet og 
bearbeides omhyggelig inn i 
reparasjonsområdet. Det må oppnås samme 
prosentvis forhold mellom tilslag og mørtel som 
i eksisterende naturbetong. 

Området påføres retarder Sika Rugasol - AS +
200% (eller tilsvarende). Avbundet 
naturbetongoverflate spyles og rengjøres med 
vann.

Det skal oppnås identisk visuelt uttrykk som 
eksisterende omkringliggende naturbetong. 
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d) Toleranser
Overgangen mellom gammel naturbetong og 
reparasjonsfelt skal gli jevnt og godt i 
hverandre, og uten synlige skjøter eller sprang. 
Se punkt e).

e) Prøving og kontroll
Det gjøres oppmerksom på at nye 
naturbetongfelt skal tilpasses rengjort fasade. 
Hovedrengjøring er planlagt etter at 
fasaderehabiliteringen er ferdig. Det vil derfor 
være krav til at prøvefelt formelt godkjennes av 
byggherre, byantivkar og teknisk byggeleder før 
utførelse.

x) Mengderegler
Posten avregnes iht. dokumenterte mengder.

05.3.4 LY2.32333A
REPARASJON AV HJØRNESKADER

Lengde skade m 10,00
Midlere sidebredde: 101 - 150 mm
Mørtelklasse: Klasse R3
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder skader på fasade på kantinen
Andre krav: 

b) Materialer
Tilslag: stein fra Modalen Sandtak A/S
Spesialprodusert i størrelsen 17-32 mm. 
Det kan av antikvariske grunner ikke benyttes 
annet tilslag. 

Reparationsbeton FT, spesialprodusert i hvit 
farge.
Produsert av: Marlon Tørmørtel A/S, Danmark. 

Annet mørtelprodukt kan benyttes dersom det 
dokumenteres tilsvarende kvalitet og farge. 
Mørtel skal ikke inneholde mer enn  5 % 
tilsetningsstoffer.
 
Det skal oppnås identisk uttrykk som opprinnelig 
design fra 1974.

c) Utførelse
Det skal meisles ut skadet betong i nødvendig 
grad, minst til 37 (32+5) mm bak jern (iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
bestemmelser). 

Rengjøring og korrosjonsbeskyttelse iht. 
NS3420 og veiledning til kap. LY-tekniske 
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bestemmelser.

Mørtel og tilslag blandes på stedet og 
bearbeides omhyggelig inn i 
reparasjonsområdet. Det må oppnås samme 
prosentvis forhold mellom tilslag og mørtel som 
i eksisterende naturbetong. 

Området påføres retarder Sika Rugasol - AS +
200% (eller tilsvarende). Avbundet 
naturbetongoverflate spyles og rengjøres med 
vann.

Det skal oppnås identisk visuelt uttrykk som 
eksisterende omkringliggende naturbetong. 

d) Toleranser
Overgangen mellom gammel naturbetong og 
reparasjonsfelt skal gli jevnt og godt i 
hverandre, og uten synlige skjøter eller sprang. 
Se punkt e).

e) Prøving og kontroll
Det gjøres oppmerksom på at nye 
naturbetongfelt skal tilpasses rengjort fasade. 
Hovedrengjøring er planlagt etter at 
fasaderehabiliteringen er ferdig. Det vil derfor 
være krav til at prøvefelt formelt godkjennes av 
byggherre, byantivkar og teknisk byggeleder før 
utførelse.

x) Mengderegler
Posten avregnes iht. dokumenterte mengder.
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05.4 Balkongrekkverk kantinebygning

05.4.1 -SPESIELL BESKRIVELSE-

OPSJONSPOST

REHABILITERING AV INNSIDE REKKVERK

Lokalisering: Innside rekkverk kantine.
Bygningsdel: Rekkverk.
Materiale: Konstruksjonsbetong B35 og klart laminert 
glass.

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter prinsipp for rehabilitering av 
rekkverk vist på tegning B 284 50 005.

b) Materialer
Se materiale over. Det må i tillegg legges inn 
minimumsarmering og forankring i eksisterende 
rekkverk av naturbetong.
 

c) Utførelse
Etter prinsipper på tegning B 284 50 005 og 
avgjørelser fra Byantikvaren.

x) Mengderegler
       De prisbærende underposter avregnes 
       iht. dokumenterte mengder.

Se prisbærende poster under.

05.4.1.1 BETONG

Konstruksjonbetong med minimumsarmering støpes 
i ensidig forskaling. Konstruksjonsbetong B35.
Lengde lm 16,00

05.4.1.2 GLASSREKKVERK

Klart laminert glass for å lukke eksisterende åpning 
som ikke er godkjent iht. TEK 17.
Lengde lm 16,00
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06 Katodisk beskyttelse

TEKNISK BESKRIVELSE

Dette kapittel omfatter katodisk beskyttelse for 
bygningsdel søyler hovedbygning.

06.1 L
TIMEARBEIDER MANNSKAP
Fagarbeider KB anlegg.

Entreprenøren skal oppgi timepris for mulige 
regningsarbeider. Posten skal avregnes mot medgått 
tid iht. timelister som er signert av byggeleder. 
Regningsarbeider skal ikke igangsettes med mindre 
det først foreligger en skriftlig rekvisisjon fra 
byggelederen.

Timeverk avsatt. time 50,00

06.1 Søyler hovedbygning

06.1.1 -SPESIELL BESKRIVELSE-

ETABLERING AV KATODISK ANLEGG PÅ 
HOVEDBYGNINGENS SØYLER

Generelt

På høyblokken skal armeringen i alle søylene fra 2. 
til 13. etasje korrosjonsbeskyttes ved hjelp av 
katodisk beskyttelse.

Alle krav gitt i NS3420 kapitell LY og i NS-EN 12696 
skal følges og tilfredsstilles. Uklarheter vedrørende 
oppfyllelse av disse krav skal avklares før kontrakt 
signeres.

Der denne beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, 
gjelder spesielle mengdeberegninger, toleransekrav 
og den spesielle beskrivelsen foran disse krav. Dette 
grunnet de særegenheter og tilpasninger som denne 
bygningens utforming og bygningsmateriale krever.

Spesielle krav til beskrivelsen

Alle mekaniske reparasjoner skal oppmåles og 
avregnes etter poster i kapitel LY2.

Boring, meisling og mørtling i forbindelse med 
montering av armerings- og anodeforbindelser og 
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referanseceller skal være inkludert i postene i dette 
kapittelet.

Det katodiske anlegget skal deles inn i 12 
anodesoner pr. fasade, som vist på tegning 101 og 
102, samt på skissene 1 - 99.

Alle anodesonene skal bygges opp etter samme 
mønster, som vist på skissene.

Anodesonene spenner over 4 etasjer i høyden og 6-
10 søyler i bredden.

Det skal benyttes anodenett Elgard 210 Anode Mesh 
eller tilsvarende, med maks strømavgivelse på 24 
mA pr. kv.m nett. Nettet skal brettes rundt søylene 
som vist på skissene.

Anodenettene skal klippes slik at de passer de ulike 
bredder langs søylene. 

Strømtilførsel til anodenettene i hver sone skjer i 3 
høyder pr. vertikal sone ved hjelp av titanbånd som 
punktsveises til anodenettet som vist på detalj 54 på 
tegning 101. På hver side av søylen avsluttes båndet 
slik at skjøten blir lagt inne i sprøytemørtelen som 
skal dekke anodenettet. Det må ikke være fare for 
elektrisk overledning til beslag eller festemateriell.

Vertikalt i søylefront påsveises titanbånd, bredde 10-
12 mm, i hele sonehøyden (4 etasjer), for å sikre 
strømfordeling til anodenettet. 

Anodenettet brettes rundt hjørner, festes til betongen 
og strammes opp ved hjelp av plastplugger som er 
tiltenkt formålet.

Det er entreprenørens ansvar at tetthet av 
plastplugger er slik at nettet holdes inn mot 
eksisterende betongflater også under sprøyting av 
mørtel.

Armeringsforbindelser for det katodiske anlegget 
skal utføres som vist på tegning 101, detalj 51. 
Kabelen skal legges og festes i utmeislet spor, før 
kabelen dekkes med mørtel. Se prisbærende post 
for dette.

Armeringskontinuitet skal opprettes dersom det blir 
behov for dette. Se prisbærende post for dette.

Boring av hull gjennom søyler for kabeltrekking. 
Horisontalt skal kabler trekkes gjennom søyler i nivå 
slik at kablene kan legges i kabelkanal lagt under 
vindusbeslagene som vist på skisser og detalj 50 på 
tegning 101. Hullene gjennom søylene blir derfor å 
bore 35mm over den skrå betongflaten i overkant 
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brystningsdrager. 

Entreprenøren må derfor være spesielt oppmerksom 
på at huller, kabler, beslag og trekkerør kommer i 
samme området og må håndteres i riktig rekkefølge.

Når det gjelder det katodiske anlegget, foreslår en at 
arbeidsoperasjonene utføres i følgende rekkefølge:

· Eksisterende beslag rundt vinduene fjernes.

· Det utføres forsiktig fjerning av betong som 
allerede er sprukket.

· Det utføres kontroll av elektrisk kontinuitet 
mellom bøyler internt og mellom bøyler og 
hovedarmering.

· Dersom det avdekkes at mindre enn ca. 5% 
av målepunktene har manglende kontinuitet, 
skal det etableres elektrisk kontinuitet 
mellom bøylene og mot hovedarmeringen. 
Omfang bestemmes i samråd med 
byggherrens representant. 

· Det bores horisontale huller gjennom 
søylene i anviste etasjer.

· Det monteres ekstra bøyler i søylene ved 
etasjeskillene.

· Det utføres komplette mekaniske 
reparasjoner som beskrevet i kapittel 5.

· Det etableres armeringsforbindelser med 
kabler inn i innvendig koblingsboks som 
beskrevet.

· Det monteres referanseceller med kabler inn 
til innvendig koblingsboks som beskrevet.

· Kabler fra armeringsforbindelser og 
referanseceller dekkes med mørtel.

· Anodenett med tilhørende tillederkabler 
prefabrikkeres og monteres langs søylene

· Tillederkabler til anodenettene punktsveises 
til anodenettet og kabler føres som vist på 
detalj 54 og 55 til koblingsboks på innsiden 
av vegg, Se tegninger 101 og 102.

· Det legges på midlertidig avgrensninger for 
vindusbeslagene før nettene dekkes med 
tørrsprøytet mørtel.

· Anlegget kan så testes og startprosedyrer 
utføres.
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Som nevnt oppmåles og avregnes alle mekaniske 
betongreparasjoner etter kapitel 5, bortsett fra der 
annet er nevnt i dette kapittelet.

Se underposter for prisbærende poster.

06.1.1.1 Kontroll av armeringskontinuitet.

Kontroll av armeringskontiuitet mellom minimum 15 
punkter pr. søyle over 4 etasjer. Kontrollen skal 
utføres ved at det brukes en likeretter, der det settes 
en liten strøm med maks 5 volt mellom 2 punkter i 
ca. 5 sekunder. Mellom de samme punktene måles 
spenningsforskjell ved hjelp av kabler og et 
voltmeter. Når strømmen brytes etter 5 sekunder, 
skal spenningsforskjellen mellom de 2 punktene falle 
direkte til null når strømmen har løpt som en 
elektrisk strøm. Dersom spenningsforskjellen faller 
langsomt til null har det bygget seg opp en ladning 
som lades ut. Dette viser at strømmen har løpt 
gjennom en elektrolytt (porevann) og det er ikke 
tilfredsstillende elektrisk forbindelse.

Alle målingene skal dokumenteres i eget skjema 
med lokalisering av målepunktene.

Dersom det avdekkes at mindre enn ca. 5% av 
målepunktene har manglende kontinuitet, skal det 
etableres elektrisk kontinuitet mellom bøylene og 
mot hovedarmeringen. Omfang bestemmes i samråd 
med byggherrens representant.

En ber om komplett pris pr søyle over 4 etasjer.

Antall stk 50

06.1.1.2 Etablering av armeringskontinuitet.

Dersom enkelte bøyler ikke har elektrisk 
sammenheng med resten av armeringen, skal 
bøylen meisles fri og det skal skjæres et spor med 
bredde 6mm og dybde 15mm fra denne bøylen til 
neste bøyle som også skal blottlegges. Det legges 
inn en ø3mm ståltråd som punktsveises til begge 
bøylene.

Ved enkeltbøyler uten kontakt ber en om pris på å 
etablere kontakt til nabobøyle som beskrevet over. 
Pris pr. bøyle uten kontakt.

Antall stk 200
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06.1.1.3 Etablering av armeringskontinuitet.

Når det skal etableres elektrisk kontakt mellom 
påløpende bøyler, der bøylene blottlegges i samme 
snitt og det skjæres spor mellom bøylene for ø3mm 
ståltråd inkludert påsveising, ber en om pris på lm 
søyle. Bøyler c/c250mm.

Antall lm 300,00

06.1.1.4 Armeringskontakter for de katodiske anleggene

På vedlagte skisser, 1-99, av hver anodesone er det 
vist i hvilke nivåer en skal lage armeringsforbindelser 
til hver søyle. Armeringsforbindelser skal lages ved 
at en bøyle blottlegges i hver søyle. Det påsveises et 
ø6mm gjengestag som bøyes på skrå bort fra 
bøylen. En 1,5mm2 godt isolert kobberkabel festes til 
gjengestaget med kabelsko. Søylene seriekobles 
med kobberkabelen og føres så til innvendig 
koblingsboks. 

Alle kabelskoene skal dekkes med krympestrømpe 
med lim. Forbindelsene skal være vanntett. Mellom 
gjengestaget og mot trekkerøret under 
vindusbeslaget meisles et spor for kabelen, slik at 
denne kan dekkes med et lag med mørtel. Dette for 
å beskytte kabelen under tørrsprøyting av mørtel.

En ber om pris på komplett installasjon av 
armeringsforbindelse, inkludert blottlegging, 
gjengestag,meisling av spor, kabelsko, kabel og 
legging av kabel til innvendig koblingsboks samt 
tildekking med mørtel.

En ber om pris pr. søylepunkt.

Antall stk 650
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06.1.1.5 Referanseceller

Som referanseceller for det katodiske anlegget skal 
det brukes ERE20 referanseseller og/eller MMO 
belagte titan ref. celler.

En ber derfor om enhetspris for begge typer 
referanseceller.

For best mulig å måle effekten av det katodiske 
anlegget på armering som ligger i originalbetongen, 
skal en søke å montere referansecellene i gammel 
betong, uten at det ligger ny mørtel mellom 
referansecelle og armeringen det skal måles mot.

Referansecellene skal monteres i utborede huller 
ø18mm og kabelen skal legges i utmeislede spor til 
kabelkanal under beslag. Kablene dekkes med 
mørtel.

Celler og kabler skal ha minimum 15mm  
overdekning til eksisterende overflate.

Alle leverandørens anvisninger skal følges og 
funksjon av referansesellene skal være iht. NS-
EN12696.

Alle referansecellene skal leveres med tilstrekkelig 
kabellengde, slik at en unngår skjøting av kabelen. 
Kablene føres gjennom huller og kabelkanaler til 
innvendige koblingsbokser.

Referansecellene skal leveres med tynn kabel. 
Kablene skal tilfredsstille krav gitt i NS-EN 12696 og 
NS3420 kap. LY.

En ber om pris for ferdig leverte og monterte 
referanseceller, inkludert kabeltrekking fram til 
innvendig koblingsboks, samt kontroll av ferdig 
montert referansecelle. 

Byggherren avgjør senere hvor mange 
referanseceller av hver type som skal benyttes.

Se påfølgende prisbærende poster.

06.1.1.6 Referanseceller

Som referanseceller for det katodiske anlegget skal 
det brukes  MMO belagte titan ref. celler.

Antall stk 100
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06.1.1.7 Referanseceller

Som referanseceller for det katodiske anlegget skal 
det brukes ERE20 ref. celler.

Antall stk 100

06.1.1.8 Boring av horisontale hull for kabeltrekking

I søylene skal det bores ø12mm huller for 
fremlegging av kabler. Hull skal bores som vist på 
tegninger 101 og 102, detalj 54 og 55.

Hullet må plasseres slik at en unngår å treffe 
armering. 

Det skal brukes en boremaskin som er så «slank» at 
når den legges ned mot betongen på sålbenk, kan 
en bore hullet horisontalt gjennom søylen.

Det skal ikke brukes kjernebor ettersom en ikke må 
kutte armering.

Hullet skal utvides noe i begge ender slik at kablene 
kan bøyes slakt ned mot kabelkanalen som ligger på 
den skrå betongflaten.

En ber om pris pr. hull inkludert utvidelse i begge 
ender og rengjøring av hull med trykkluft.

Entreprenøren skal ha covermeter tilgjengelig for å 
lokalisere bøyler og hovedarmering slik at en kan 
unngå disse.

Antall stk 612
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06.1.1.9 Montering av anodenett med tillederbånd

Anodesonene spenner over 4 etasjer i høyden og 6-
10 søyler i bredden. Se skissene 1 og 51.

Denne posten omfatter levering og montering av 
anodenett med tillederbånd påsveiset på en søyle 
som spenner over 4 etasjer.

Det skal benyttes Elgard 210 anode mesh med 
strømavgivelse 24 mA/m2 eller tilsvarende. 
Tillederbånd skal punktsveises til nettet som vist på 
skissene, samt på tegning 101, detalj 54.

Nettene skal avsluttes 40mm fra fasadedragerne og 
40mm fra spor for vindusbeslag.

Anodenettet skal festes og strammes opp ved hjelp 
av plastplugger som er laget for formålet. Nettet må 
trolig skjøtes i vertikal retning. Skjøtene skal utføres 
ved at tillederbånd i titan punktsveises til nettet med 
god overlapp, minimum 500mm til hver side av skjøt. 

Antall punktsveiser skal tilsvare samme areal som 
nettet er kuttet.

Tillederbånd skal punktsveies til nettet i 3 horisontale 
høyder og i hele den vertikale høyden.

En ber om pris på levering og montering av 
anodenett med tillederbånd på en søyle over 4 
etasjer.

Prisen omfatter også alle kontroller og godkjenninger 
av nettet.

Antall stk 204
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06.1.1.10 Legging av kabelkanal under vindusbeslag

For fremlegging av kabler under vindusbeslag, skal 
det monteres kabelkanaler 15x40mm på den skrå 
flaten under vindusbeslagene. Beslagene skal festes 
med plastplugger. Avslutning og start av kanalen 
avpasses hvordan kabler kan bøyes for å kunne 
føres inn i kanalen uten at isolasjonen skades, se 
detalj 54 på tegning 101.

En ber om pris på levert og ferdig montert kanal pr. 
vindu.

Se påfølgende prisbærende poster.

06.1.1.11 Legging av kabelkanal under vindusbeslag

Pris per smalt vindu

Antall stk 305

06.1.1.12 Legging av kabelkanal under vindusbeslag

Pris per stort vindu

Antall stk 233

Betong Consult AS/Betec AS/Smith & Ingebrigtsen AS 11.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Katodisk beskyttelse: 

Q:\1 PROSJEKTER\221 Rådhuset\6. ANBUD - TILBUD\2019-02-08 Rådhuset konkurransegrunnlag innlevering v4\Vedlegg del II.1 Mengdebeskrivelse A0570 Bergen rådhus - Fasaderehabilitering Entreprise K101 - Betongrehabilitering.ga1

 Prosjekt: A0570  Bergen rådhus - Fasaderehabilitering Entreprise: K101 - Betongrehabilitering Side 06-9 

 Kapittel: 06 Katodisk beskyttelse     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.1.1.13 Gjennomgående trekkerør inn i huset

Se tegninger 101 og 102, detalj 50 og 55.

Det legges 2 stk trekkerør gjennom betongkant slik 
at en kan trekke kabler fra referanseceller, 
armeringsforbindelser og anodenett inn i huset og til 
koblingsbokser som skal monteres på innside 
fasadedrager. Se detalj 50.

En skal meisle bort kanten i bredde 80mm og høyde 
50mm, legge inn 2 stk ø25mm trekkrør, før 
betongkanten pusses tilbake til sin opprinnelige 
profil.

Entreprenøren velger materialer og sørger for god 
heft mellom gammel og ny betong. Det må også 
sørges for at midlertidig tetting rundt vinduer ikke 
forringes.

En ber om enhetspris for materialer og arbeid ved 
montering av trekkerør under et vindu.

Antall stk 72

06.1.1.14 Tillederkabler til anodenettene

Anodenettene med tillederbånd montert som vist i 
skisser. Denne posten omfatter kabler av isolert titan 
2,5mm2, med påmontert titanbånd som skal kunne 
punktsveises til tillederen på anodenettet.

Anodene skal forbindes som vist på tegning 101, 
detalj 54.

Det skal legges fram doble sett med anodekabler 
langs fasaden i 3 nivåer pr. anodesone, med 
tilhørende 2 kabelsko, titanbånd og krympestrømpe 
pr. søyle.

Her må entreprenøren ta mål på stedet slik at 
skjøtene blir liggende i tørrmørtelen som sprøytes på 
anodenettet. 

Posten avregnes som lm kabel. Kabelsko og 
titanbånd med krypestrømpe skal være inkludert i 
løpemeterprisen. Komplett ferdig montert og lagt 
fram til koblingsboks inne i huset.

Antall lm 1600,00
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06.1.1.15 Koblingsbokser på innside drager

På nordvest fasaden skal det brukes koblingsbokser 
med 6 og 12 rekkeklemmer. På sørvest fasaden skal 
det brukes koblingsbokser med 4 og 10 
rekkeklemmer.

Det skal brukes bokser av hardplast med lokk som 
lett kan skrues av og på.

Det skal være god plass i boksene, slik at det er lett 
å følge hver kabel fra klemme og ut av boksen. Fra 
fasaden kommer det inn enkeltledere og ut av 
boksen til understasjon går det 2- og flerlederkabler

En ber om pris pr. boks ferdig montert.

Entreprenørens forslag til koblingsboks:

Type/fabrikat: ……………………………………….

Prisene er inklusiv levering, montering og 
terminering. Terminering gjelder både inngående og 
utgående kabler. Terminering skal utføres 
proffesjonelt og ryddig. 

Se påfølgende prisbærende poster.

06.1.1.16 Koblingsbokser på innside drager

Boks med 4 klemmer

Antall stk 24

06.1.1.17 Koblingsbokser på innside drager

Boks med 6 klemmer

Antall stk 6

06.1.1.18 Koblingsbokser på innside drager

Boks med10 klemmer

Antall stk 12

06.1.1.19 Koblingsbokser på innside drager

Boks med 12 klemmer

Antall stk 30

Betong Consult AS/Betec AS/Smith & Ingebrigtsen AS 11.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Katodisk beskyttelse: 

Q:\1 PROSJEKTER\221 Rådhuset\6. ANBUD - TILBUD\2019-02-08 Rådhuset konkurransegrunnlag innlevering v4\Vedlegg del II.1 Mengdebeskrivelse A0570 Bergen rådhus - Fasaderehabilitering Entreprise K101 - Betongrehabilitering.ga1

 Prosjekt: A0570  Bergen rådhus - Fasaderehabilitering Entreprise: K101 - Betongrehabilitering Side 06-11 

 Kapittel: 06 Katodisk beskyttelse     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.1.1.20 Flerlederkabler mellom koblingsbokser og 
understasjoner

Kablene skal tilfredsstille krav gitt i NS3420 og NS-
EN12696.

Posten omfatter levering og fremlegging av 
flerlederkabler mellom koblingsbokser og 
understasjon.

En forutsetter at entreprise K202 har kabelgater for 
fremlegging.

En forutsetter at innvendige hulltaking og 
gjennomføringer i dekke er priset i entreprise K202.

Se påfølgende prisbærende poster.

06.1.1.21 Flerlederkabler mellom koblingsbokser og 
understasjoner

2-lederkabler for anodestrøm 

2*2,5mm2

Antall lm 500,00

06.1.1.22 Flerlederkabler mellom koblingsbokser og 
understasjoner

7-leder for referanseceller og jord

7*0,75mm2

Antall lm 500,00
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06.1.1.23 Understasjoner

Systemet skal være modulbasert slik at byggherren 
kan erstatte modulene uten at eksperthjelp tilkalles.

Hver anodesone skal styres av en understasjon. I 
denne enheten skal det være en strømforsyning og 
målemoduler som kan utføre målinger på minimum 
12 målekanaler. En styringsmodul skal kunne styre 
måleenheten og justere strøm og spenning på 
strømforsyningen, samt slukke og tenne for 
strømmen ved automatiske depolariseringsmålinger 
hver måned.

Ut over det som kreves av slike automatiske 
styringssystemer, skal strømforsyningene kunne 
justeres manuelt dersom den sentrale PC stasjon 
går ut av drift.

Understasjonene skal monteres over himling i 
etasjen der disse er vist.

Antall stk 24

06.1.1.24 Terminering av understasjoner

Terminering skal utføres profesjonelt og ryddig. 
Terminering gjelder både inngående og utgående 
kabler

Antall stk 24

06.1.1.25 Sentral PC for styring av KB anlegg

Det skal leveres en sentral PC med skjerm som 
styrer og overvåker det katodiske anlegget.

Styringssystemet skal kunne styres fra ekstern PC 
hvor som helst i verden ved tilkobling til nettet.

En ønsker å knytte KB-anlegget til IKT systemet i 
Rådhuset.

En ber om pris på levering og montering av sentral 
PC for styring av KB anlegget i kjeller.

Antall stk 1
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06.1.1.26 Kommunikasjonskabel mellom understasjoner 
og sentral PC stasjon

Type kabel må bestemmes av leverandør av utstyr. 
Det skal legges kommunikasjonskabel som vist på 
skisse 200 eller slik leverandøren anviser.

Antall lm 500,00

06.1.1.27 Løpende kontroll i byggefasen

Entreprenøren skal utføre alle kontroller av 
armeringskontinuitet, overledning og funksjon av 
armeringsforbindelser, referanseceller, 
anodeforbindelser og kontroll av anodenett mot 
armering og mellom anodesoner. Det skal også 
kontrolleres at andre bygningsdeler ikke mottar 
lekkasjestrømmer fra anlegget.

Det skal utarbeides kontrollskjema for alle kontroller 
og for hver anodesone. 

Skjema og kontroller skal være tilgjengelig for 
byggherrens representant.

En ber om pris per stk for alle kontroller og 
dokumentasjon pr. anodesone.

Antall stk 24

06.1.1.28 Oppstart og innkjøring av anlegget

Entreprenør og leverandører lager en plan for 
igangkjøring av anlegget.

Innkjøringsperioden skal være minimum 10 
måneder.

Igangkjøringsplanen skal forelegges byggherrens 
representant for gjennom gang og godkjenning, uten 
at byggherren påtar seg noe ansvar for driften.

Antall RS
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06.1.1.29 FDV-dokumentasjon

Det skal foreligge komplett FDV-dokumentasjon når 
anlegget er ferdig montert og en revidert utgave når 
innkjøringsperioden er gjennomført.

En forutsettes at FDV-dokumentasjonen inneholder 
komplett brukermanual for det katodiske anlegget og 
at byggherren får 2 dagers opplæring i kontroll og 
bruk av det katodiske anlegget.

Komplett brukermanual skal minimum inneholde:

 Driftsinstruksjon

 Måleprogram og måleskjemaer

 Datablad

 As-built tegninger over KB-anlegget

 Funksjonstest og målinger fra oppstart av 
anlegget

 Komplett dokumentasjon av anlegget

 Oppstartsdata

Dokumentasjon skal forligge som papirutgave og 
som et samlet dokument på minnepenn.

Antall RS

06.1.1.30 Oppfølging og kontroll av anlegget i 5 år

En ønsker at leverandøren av KB-anlegget følger 
opp med halvårlig kontroll av anlegget i 5 år. Det skal 
da leveres en rapport for status, samt en liste av 
uregelmessigheter i driften.

Anlegget skal være modulbasert, slik at 
leverandøren kan skifte ut de ulike modulene for å 
sikre drift i anlegget i 5 år.

Utskifting av moduler og reparasjoner er kostnadsfritt 
for byggherren i en periode på 5 år.

Ved overtakelse av anlegget etter 5 år skal anlegget 
være komplett og ikke ha noen tekniske avvik fra 
vanlig drift.

Antall år 5,00
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06.1.1.31 Pilotanlegg for katodisk beskyttelse

Før en starter arbeidene med de øvrige søylene, skal 
det utføres et pilotanlegg på en søyle over 4 etasjer 
som beskrevet.

Alle nødvendige arbeider på søylene skal utføres, 
bortsett fra legging av det ytterste lag med 
mineralittpuss.

En må likevel påse at videre kabletrekking fra 
tilstøtende søyler er mulig.

Alle kabler skal termineres i koblingsboksen slik at 
anlegget kan prøves ut med bruk av midlertidig, 
manuell, strømforsyning.

Hensikten med pilotanlegget er å kunne optimalisere 
løsninger og rekkefølger av arbeidsoperasjoner slik 
at en oppnår best mulig resultat.

På bakgrunn av pilotanlegget skal entreprenør, 
leverandør og byggherrens representant utarbeide 
en enkel rapport som viser hvordan den videre 
montering av KB anlegg skal utføres. 

Pilotanlegget skal ikke gi entreprenøren rett til tillegg.

Antall RS
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07 Murerarbeider

TEKNISK BESKRIVELSE:

Arbeidene i dette kapitlet gjelder bygningsdel:

Søyler i fasade på hovedbygning.

Arbeidet omfatter:

 Prøvefelt for mineralittpuss
 Pussarbeider av søyler med mineralittpuss 
 

Generelt

NS-EN 998-1:2010 Krav til mørtel for murverk - del 1 
- Utvendig og innvendig pussmørtel.

Spesielle krav

Underlag (tørrsprøytet EKM) skal være rubbet opp 
for å sikre god heft til mineralittpuss-sjiktet. Dette 
skal ivaretas av utførende for tørrsprøytingen.

Mineralittpuss
Denne pusstypen skiller seg ut i forhold til en vanlig
KC-mørtel, i forhold til utførelse og utseende.

Utførelse:

Mineralittpuss, arbeidsoperasjonene:

• Den nye mineralittpussen leveres ferdig
som tørrmørtel og skal bearbeides på vanlig
måte på riggplass/stillas iht. leverandørens
beskrivelse.

• Den korrekt utblandede mineralittpussmørtel
trekkes på med stålbrett i et 8 mm tykt lag. Det er
særlig viktig at underpussen ikke er tørr eller sterkt
sugende. Flaten må ikke være for våt eller ha synlig
vannfilm, da dette kan resultere i at mineralittpussen
kan bli "bom". 

• Etter bearbeiding med grovfils skal
mørtelen sette seg og komprimeres for å
oppnå den størst mulige tetthet av
mineralene/steinkornene.

• Etter at pussflaten har satt seg, fjerner man
overflødig sement og slam fra overflaten i flere
omganger med svamp og vann. Deretter
komprimeres pusslaget igjen, for å sikre at
steintilslag og glimmer sitter tett og fast i overflaten.
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• Etter 3-5 dager avvaskes mineralittoverflaten med 
tilmålt saltsyre, slik at mineraltilslagene fremtrer som 
en fin behugget overflate uten rester av kalk/sement 
slam. Behandlingen gjentas til overflaten er ren og fri 
for
slam.

• Fasaden avskylles til slutt med vann.

• Herdetiden overvåkes nøye.

• Etter ytterligere 3 - 5 døgn herding og tørk,
avhengig av temperatur, er ferdig overflate klar.

• Minimumstemperatur for arbeider før
oppvarming blir nødvendig er 5 °C på 
betongoverflaten.

Pussarbeider skal foregå frostfritt. 
Se ellers produktdatablad. 

NB:
Håndtering av vann etter syrevask og avspyling skal 
foregå etter vedtak av 24.01.19 fra Bergen 
Kommune. Dette innebærer tett presenning og 
filterduk under stillas for oppsamling av vannet, 
ref. Beskrivesne av entreprise K103. 

Krav iht. vedtak som må ivaretas under utføreslen:

1. Påslippet skal holdes innenfor grenseverdier gitt i 
sanitærreglementet for Bergen Kommune, samt at  
evt. andre forurensninger er av ubetydelig karakter.

2. For hver av hovedfasadene skal det kartlegges 
hvor vannet går til påslipp og etableres rensetiltak jf. 
punkt 3.

3. Det skal etableres en barriere av mineral med 
syrenøytraliserende egenskaper (feks. kalk) som 
avløpsvannet renner i gjennom før påslipp til offentlig 
nett.

4. Utførende virksomhet må påse at barrieren er på 
plass før arbeidene starter opp, samt kontrollerer 
denne regelmessig. Dette må foreligge i utførende 
sin beredskapsplan.

5. Utførende må varsle Bergen Kommunes 
vaktsentral minimum to arbeidsdager før arbeidene 
startes opp.

Utførelsesplan:

For å sikre mest mulig ensartet overflate i
mineralittpussen uten synlige skjøter, skal
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pussfelter/dagsarbeidet avsluttes i hjørner og 
overganger ("nullpunkter").

Søylene skal trekkes vertikalt. Planen for fremdrift 
må koordineres med øvrig rehabilitering på fasaden.

Entreprenør skal før oppstart utarbeide en
feltinndelingsplan over hvilke arealer som forventes
utført per dag, som godkjennes av byggeleder.

Materialer:
Original mineralittpuss forutsatt benyttet på fasadene 
leveres fra Marlon Tørmørtel AS i Danmark.
Denne mørtelen kan ha lang leveringstid.

Dersom det skal benyttes alternative produkter
må disse dokumenteres med datablad og
sikkerhetsdatablad.
Mørtelen må være uorganisk,
fullt ut mineralsk, også i fargepigmenter.
Mørtelen skal forhåndgodkjennes av byggherre og 
byantikvar. 

Tilbyder oppgir valgte produkter i følgebrevet til
tilbudet.

07.1 L
TIMEARBEIDER MANNSKAP
Fagarbeider murer.

Entreprenøren skal oppgi timepris for mulige 
regningsarbeider. Posten skal avregnes mot medgått 
tid iht. timelister som er signert av byggeleder. 
Regningsarbeider skal ikke igangsettes med mindre 
det først foreligger en skriftlig rekvisisjon fra 
byggelederen. 

Timeverk avsatt. time 50,00
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07.1 Søyler hovedbygning

07.1.1 - SPESIELL BESKRIVELSE - 

REFERANSEFELT FØR OPPSTART

Referansefelt for ny puss.
Referansefelt skal være på nordvestfasaden.

Her medtas 2 stk. søyler over 2 etasjer.
Det vil si at ny puss skal trekkes over "nullpunkt".

Totalt areal for pussoverflaten blir da ca. 5 m2.

Referansefelt skal være formelt godkjent av 
byggherre, teknisk byggeledelse og byantikvar 
før arbeidet med resterende søyler igangsettes.

Rund sum RS
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.1.2 NE2.13399988999A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER

Areal m 2 2700,00
Bygningsdel: Søyle
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Naturbetong
Grunningssjikt: Tørrsprøytet EKM mørtel
Mellomsjikt: Uten
Sluttpuss: Mineralittpuss
Pussoverflate: Ensartet og uten synlige skjøter
Lokalisering: Alle søyler i hovedfasader
Underlaget: Se over.
Pusstykkelse: 8 mm
Pussmørtel: Mineralittpussmørtel.
Armering: Ingen.
Utførelse: Se under.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder søyler for hovedbygning. Fasade 
nordvest og sørøst. 

b)    Materialer 
Spesialprodusert mineralittpuss
Produsert av: Marlon Tørmørtel A/S, Danmark. 
Normal leveringstid ca. 4 uker.

Dersom det skal benyttes alternative produkter 
må disse dokumenteres med datablad og
sikkerhetsdatablad. Mørtelen må være 
uorganisk og fullt ut mineralsk, også i 
fargepigmenter.

Mørtelen skal på forhånd godkjennes av 
byggherre og byantikvaren. Prøve må 
oversendes.

Tilbudet må vedlegges dokumentasjon på 
eventuelt alternativt, tilsvarende produkt.

c) Utførelse
I henhold til produktdatablad og generell del i 
dette kapittel.

d) Toleranser
+/- 2 mm

e) Prøving og kontroll
Det vil være krav til at prøvefelt formelt 
godkjennes av byggherre, byantivkar og teknisk 
byggeleder før utførelse.

x) Mengderegler
Posten avregnes iht. dokumenterte mengder.

Betong Consult AS/Betec AS/Smith & Ingebrigtsen AS 11.02.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 07 Murerarbeider: 
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08 Rengjøring og overflatebehandling

TEKNISK BESKIVELSE

Dette kapittelet inneholder hovedrengjøring og 
overflatebehandling for alle fasader etter 
betongrehabilitering, før vinduer og besalg er 
utskiftet.

Det foreligger egne prøvefelt på hovedfasadens 
sørøst side.

Alle poster vil bli avregnet etter dokumentert areal.

Betong Consult AS/Betec AS/Smith & Ingebrigtsen AS 11.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rengjøring og overflatebehandling: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.1 Alle fasader

08.1.2 TA2.229991A
RENGJØRING - AREAL

Areal m 2 5000,00
Bygningsmateriale: Naturbetong
Overflate: Naturbetong
Metode: Høytrykkspyling
Lokalisering: Hovedbygning og kantinebygning, alle 
fasader
Flate som skal behandles: Alle fasadeoverflater
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder hovedrengjøring for alle fasader etter 
betongrehabilitering, før vinduer og besalg er 
utskiftet.

Prises per m2 eks. rengjøringsmiddel.

b) Materialer
Alternativ 1: Reno 12
Alternativ 2: Desalin C

Avklares av byggherre og teknisk byggeledelse 
etter evaluert prøvefelt i mai 2019. 

Teknisk byggeledelse forbeholder seg retten til 
å utarbeide flere alternativer ved behov. 

Materialer bestilles av entreprenør etter regning  
med 10% påslag. 

c)    Utførelse
Høytrykkspyling med maskintrykk maks 30 bar, 
dette er et absolutt krav for å hindre at ikke stein 
løsner fra fasaden. Varmt vann anbefales på et 
generelt grunnlag. 

Ellers i henhold til produktdatablad for valgt 
produkt.

e) Prøving og kontroll
Visuell kontroll. Prøvefelt.

x) Mengderegler
Avregnes etter dokumentert areal.

Betong Consult AS/Betec AS/Smith & Ingebrigtsen AS 11.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rengjøring og overflatebehandling: 
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08.1.3 TA2.229999A
RENGJØRING - AREAL

Areal m 2 5000,00
Bygningsmateriale: Naturbetong
Overflate: Naturbetong
Metode: Kalkvask
Lokalisering: Hovedbygning og kantinebygning, alle 
fasader
Flate som skal behandles: Alle overflater
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

OPSJONSPOST

Gjelder hovedrengjøring for alle fasader etter 
betongrehabilitering, før vinduer og besalg er 
utskiftet.

Prises per m2 inkl. alt utstyr og material.

b) Materialer
Kalk, vann og annet relevant utstyr.
 

c)    Utførelse 
Må utføres skånsomt slik at det ikke løsner stein
fra fasaden. 

Ellers i henhold til produktdatablad for valgt 
produkt.

e) Prøving og kontroll
Visuell kontroll.

x) Mengderegler
Avregnes etter dokumentert areal.

Betong Consult AS/Betec AS/Smith & Ingebrigtsen AS 11.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rengjøring og overflatebehandling: 
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08.1.4 LY7.2292A
OVERFLATEBEHANDLING

Areal m 2 5000,00
Type: Impregnering
Flate: Flater på fasader
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Hovedbygning og kantinebygning, alle 
fasader
Type materiale: Se under.
Materialegenskaper: Avklares i forhold til 
produktvalg.
Farge: Fargeløs
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for impregnering av alle fasader etter 
betongrehabilitering, før vinduer og besalg er 
utskiftet.
Prises per m2 ekskludert impregneringsmiddel. 

OPSJONSPOST

b)    Materialer: 
Alternativ 1: Sikagard 705L
Alternativ 2: Sikagard 703W
Alternativ 3: Surfa Pore C
Alternativ 4: Surfa Shield C

Avklares av byggherre og teknisk byggeledelse 
etter evaluert prøvefelt i mai 2019. 

Teknisk byggeledelse forbeholder seg retten til 
å utarbeide flere alternativer ved behov. 
 
Materialer bestilles av entreprenør etter regning 
med 10% påslag. 

c)    Utførelse 
I henhold til produktdatablad for valgt produkt og 
NS 13670 + NA.

e) Prøving og kontroll
Visuell kontroll. Prøveefelt.

x) Mengderegler
Avregnes etter dokumentert areal.

Betong Consult AS/Betec AS/Smith & Ingebrigtsen AS 11.02.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 08 Rengjøring og overflatebehandling: 
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09 Reparasjon av riss

TEKNISK BESKIVELSE

Følgende kapittel omfatter:

 Riss i fasade kantinebygning

09.1 Riss i fasade kantinebygning

09.1.1 LY2.3532A
FORSEGLING AV RISS

Lengde riss m 6,00
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kantinebygning, Iht. tegning B 231 40 
010
Metode: Forsegling av riss iht. metode M1.4 i NS-
EN 1504-9, ellers iht. kapittel LY i NS 3420
Krav til materialer: Iht. metode M1.4 i NS-EN 1504-9
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som beskrevet over.

b) Materialer
Velges ut i fra metode M1.4 i NS-EN 1504-9.

c) Utførelse
Som beskrevet over.

d) Toleranser
Iht. metode M1.4 i NS-EN 1504-9, ellers iht. 
kapittel LY i NS 3420

e) Prøving og kontroll
iht. metode M1.4 i NS-EN 1504-9, ellers iht. 
kapittel LY i NS 3420

x) Mengderegler
Avregnes etter dokumentert mengde.

Betong Consult AS/Betec AS/Smith & Ingebrigtsen AS 11.02.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 09 Reparasjon av riss: 
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10 Betongarbeider

TEKNISK BESKIVELSE

Dette kapittelet inneholder bygningsdel:

 Ikke-bærende søyler mellom vinduer på 
kantinens nordøstfasade.

Generelt skal betongarbeider utføres iht. NS 13670.
For spesielle krav vises det til de kommende 
prisbærende poster.

NB: Angående montering - dette må koordineres 
med entrepriser K201 og K202 for Innvendig 
ombygging.

10.1 L
TIMEARBEIDER MANNSKAP
Fagarbeider betongarbeider.

Entreprenøren skal oppgi timepris for mulige 
regningsarbeider. Posten skal avregnes mot medgått 
tid iht. timelister som er signert av byggeleder. 
Regningsarbeider skal ikke igangsettes med mindre 
det først foreligger en skriftlig rekvisisjon fra 
byggelederen.

Timeverk avsatt. time 20,00

Betong Consult AS/Betec AS/Smith & Ingebrigtsen AS 11.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 10 Betongarbeider: 
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10.1 Søyler fasade kantinebygning

10.1.1 LW2.199A
SØYLER AV BETONGELEMENTER

Antall stk 41
Tverrsnittsform: Som på tegning B 231 50 004
Utførelse og kontroll: Se post 10.1.2
Lokalisering: Ikke-bærende søyler mellom vinduer 
NØ fasade kantine
Prosjektering: Løfteanordning må detaljprosjekteres 
av entreprenør.
Dimensjon: Som vist på tegning B 231 50 004.
Lengde: Som vist på tegning B 231 50 004.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder entreprenørprosjektering av valgt 
løfteanordning, samt montasje og vanntetting av 
tiltransporterte prefab-søyler iht. post 10.1.2. 

Eksisterende endesøyler i hver etasje blir 
stående som referansesøyler, ref. kapittel om 
fjerning av eksisterende søyler. 

Prefabrikerte tiltransporterte søyler festes til 
innvendige stålsøyler med innstøpte Halfen 
HTA-CE 28/15 med Halfen M10 bolter (kvalitet 
4.6). Kun bolter medtas i denne posten.

x) Mengderegler
Posten avregnes etter dokumenterte mengder.

10.1.2 -SPESIELL BESKRIVELSE-

Tiltransport av ikke-bærende prefabrikerte 
betongsøyler

Posten gjelder: 
Tiltransport av leveranse av prefabrikerte 
betongsøyler iht. prosedyre levert av rådgiver for 
fasadeprosjektet. Metode vil foreligge i god tid før 
oppstart av arbeider på kantinbygningen.

Se også tegning B 231 50 004.

Påslag på tiltranportert leveranse ...... %

Betong Consult AS/Betec AS/Smith & Ingebrigtsen AS 11.02.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 10 Betongarbeider: 
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11 Blikkenslagerarbeider

TEKNISK BESKIVELSE

Dette kapittelet inneholder bygningsdel:

 Midlertidig aluminiumsbeslag iht. vedlegg del 
II. 1 - Prinsipp midlertidig beslag på sålbenk

11.1 L
TIMEARBEIDER MANNSKAP
Blikkenslager.

Entreprenøren skal oppgi timepris for mulige 
regningsarbeider. Posten skal avregnes mot medgått 
tid iht. timelister som er signert av byggeleder. 
Regningsarbeider skal ikke igangsettes med mindre 
det først foreligger en skriftlig rekvisisjon fra 
byggelederen.

Timeverk avsatt. time 20,00

Betong Consult AS/Betec AS/Smith & Ingebrigtsen AS 11.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 11 Blikkenslagerarbeider: 
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11.1 Midlertidig aluminiumsbeslag

11.1.1 -SPESIELL BESKRIVELSE-

Midlertidig aluminimumsbeslag på sålbenk
iht Vedlegg del II. 7 AE - Prinsipp midlertidig beslag 
på sålbenk.

Disse beslag er midlertidig og skal fungere som 
midlertidig forskaling for nye sjikt med EKM mørtel 
og mineralittpuss på søylene. I tillegg muliggjør disse 
midlertidige beslagene arbeider på sålbenkoverflaten 
i denne fasen. Etter flytting av midlertidig beslag etter 
at nye sjikt er herdet tilstrekkelig, danner 
avslutningen ny dryppnese i vindussmyg.

Posten inkluderer: Levering og montering av beslag, 
kiler og festeanordninger - første gang. For flytting til 
ny lokasjon - se neste post. Dimensjoner på 
ovennevnte deler må tilpasses stedlige forhold.

Materiale: Aluminium eller tilsvarende

Overflatebehandling: Smøres inn med formolje på 
byggeplass ved montasje for lett fjerning og flytting.

Sjikt toppdel (som skal være i kontakt med fersk 
EKM og mineralittpuss): Sperresjikt av tykkere 
plastfolie eller tilsvarende.

Tetting mot vertikal naturbetongflate som beslaget 
skal legges mot : Fuges med egnet fugemasse for å 
unngå at EKM mørtel renner ned i hulrom bak 
beslag.

Må utføres slik at dette korresponderer med 
midlertidig trelekt iht. post 05.1.7.

Antall stk 200

Betong Consult AS/Betec AS/Smith & Ingebrigtsen AS 11.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 11 Blikkenslagerarbeider: 
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11.1.2 -SPESIELL BESKRIVELSE-

Demontering, flytting og remontering av 
midlertidig aluminiumsbeslag på sålbenk 
iht Vedlegg del II. 7 AE - Prinsipp midlertidig beslag 
på sålbenk.

Posten gjelder:
For flytting til ny lokasjon. Demontering, flytting og 
remontering.

Overflatebehandling: Evt. avskraping av 
betongrester. Smøres inn med formolje på 
byggeplass ved montasje.

Sjikt toppdel (som skal være i kontakt med fersk 
EKM og mineralittpuss): Sperresjikt av tykkere 
plastfolie eller tilsvarende.

Tetting mot vertikal naturbetongflate som beslaget 
skal legges mot : Fuges med egnet fugemasse for å 
unngå at EKM mørtel renner ned i hulrom bak 
beslag.

Må utføres slik at dette korresponderer med 
midlertidig trelekt iht. post 05.1.7.

Antall stk 1500

Betong Consult AS/Betec AS/Smith & Ingebrigtsen AS 11.02.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 11 Blikkenslagerarbeider: 
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