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Del | Konkurransebeskrivelse
1  Tilbudsinnbydelse

Trondelag fylkeskommune innbyr til tilbudskonkurranse pé:

Hurtigbatterminal Brattgra — Utskifting drivstofftanker

Trondheim, den 02.04.19

Underskrift

1.1 Kort om anskaffelsen/prosjektet

Prosjektet innebzerer utskifting av eksisterende 2 stk. drivstofftanker samt 3 stk. tanker for
smagreoljer/spillolje som er plassert i betong oppsamlingskar som delvis er under havniva.
Eksisterende tanker er i enkeltvegget glassfiber. Nye tanker er i dobbeltvegget stal med
lekkasjesikring. Disse er allerede innkjgpt av byggherren og ligger lagret pa angitt sted i Trondheim.
Arbeidene bestar i utskifting av tanker, omdirigering av trafikk omkring terminalen, sikre adkomst for
nedetatene, sikker adkomst for brukere av terminalen samt til naboeiendommer.

Drivstoffanlegget ligger i trafikkert areal i umiddelbar tilknytning til hurtigbatterminalen pa Bratterkaia
i Trondheim.

Se ogsa punkt Del Il Kontraktsgrunnlaget, punkt A.2.2
1.2 Om oppdragsgiver

Tregndelag fylkeskommune er styrt av ei folkevalgt forsamling, fylkestinget. Fylkestinget skal bidra til
at Trondelag framstar som et attraktivt fylke for nzering og bosetting.

Konsernet Trandelag fylkeskommune har totalt ca. 5500 medarbeidere som har ansvaret for & yte
tjenester innenfor omradene videregaende oppleering, neeringsutvikling, kultur, tannhelse og den
samlede regionale utviklingen, herunder miljo- og distriktspolitikk.

Fylkeskommunen skal levere de velferdstilbudene som er for store til at en enkeltkommune kan
levere dem, og tilbud som gar pa tvers av kommunegrensene.

Tragndelag fylkeskommune v/ seksjon Eiendom forvalter ca. 500 000 m? bygningsmasse: 32
videregaende skoler, 41 selveide eller leide tannklinikker, samferdselsanlegg samt fylkeshusene.

Kontaktinformasjon:

Trandelag
fylkeskommune Besgksadresser: Postadresse: TIf.: Org.nr: E-post:
Seilmakergata 2, Fylkets hus 74174000 817920632 postmottak@trondelagfylke.no
7725 Steinkjer Postboks 2560,
Erling Skakkes 7735 Steinkjer
gate 14,
7013 Trondheim
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1.3 Forbehold om tillatelser eller finansiering

1.3.1 Offentlige tillatelser
1.3.2 Politiske og administrative vedtak

1.3.3 Finansiering

Gjennomfgringen av prosjektet er avhengig av at kostnadene kommer innenfor rammene av de
finansieringsvedtak som er gjort. Hele eller deler av arbeidene kan falle bort dersom de overskrider
de finansieringsrammer som er gitt.
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2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler

2.1 Anskaffelsesprosedyre
Trondelag fylkeskommune (TRFK) har valgt falgende anskaffelsesprosedyre for denne anskaffelsen:

Apen konkurranse med dialog (FOA Del | eller 1l) eller forhandling etter forutgaende kunngjaring og
konkurransepreget dialog (FOA Del Ill). TRFK forbeholder seg retten til & tildele kontrakten uten &
gjennomfgre forhandlinger eller dialog.

Se punkt 6.7. for detaljer om dette.

2.2 Konkurranseregler

Denne anskaffelse gjennomfgres i samsvar med reglene i Lov (LOA) og forskrift (FOA) om offentlige
anskaffelser i tillegg til utfyllende opplysninger og krav i Konkurransegrunnlaget (Del 2)

Reglene fastsetter blant annet tilbydernes og oppdragsgivers rettigheter og plikter i forbindelse med
gjennomfgringen av konkurransen.

Tilbudet skal veere gitt i samsvar med konkurransegrunnlaget.

2.2.1 Norsk Standard
Som generelle kontrakisbestemmelser gjelder NS 8407:2011 med de unntak, endringer og
supplement som er nevnt under post B.2 Supplerende kontrakisbestemmelser.

2.2.2 Skjema for prissammenstilling
Tilbud skal avgis pa fastsatt skjema.

2.2.3 Forkastete tilbud
Forkastede tilbud vil ikke bli returnert til tilbyderne.

2.2.4 Forhandlinger
Tilbyders opprinnelige tiloud skal vaere bindende, uavhengig av forhandlingsutspill og svar pa disse,
til vedstaelsesfristen har lgpt ut.

2.3 Kunngjering
Vi viser til kunngjering i DOFFIN-og Mercell.

2.4 Tilbudsapning

Apning av tilbudene finner sted som angitt i Mercell.

Tilbyderne har ikke rett til a veere til stede ved apningen.

3 Grunnlag for tilbudet

3.1 Konkurransegrunnlagets oppbygning

Dette konkurransegrunnlaget er oppbygd pa grunnlag av

Norsk Standard NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg,

Del | pkt. 1 — 6 er konkurransebeskrivelsen. Omfatter alt som har med konkurransen a gjore.
Del Il pkt. A — G er kontraktsgrunnlaget. Omfatter alt som har med kontrakt & gjore.
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3.2 Spersmal og svar til konkurransegrunnlaget

Alle henvendelser vedrgrende denne konkurransen skal rettes gjennom Mercell, kontaktinformasjon
er lagt inn der.

Alle henvendelser mé vaere framsatt innen frist som angitt i Mercell.

3.3 Befaring og informasjonsmgote

Befaring/informasjonsmgte vil bli avholdt fredag 12. april kl. 13.00 pa Hurtigbatterminalen
Brattora. Oppmete terminalbygqget

Tilbyder plikter & besikte byggeplassen og gjare seg kjent med de forhold som kan f& innflytelse pa
arbeidene som utfgres for han inngir tiloud.
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4 Krav til tilbudet

4.1 Tilbudets utforming
4.1.1 Organisering av tilbudsdokumentene

Undertegnet leverander skal ha gjennomgatt konkurransegrunnlaget samt kontrollert at alle
angitte sider og dokumenter er med i konkurransegrunnlaget, inkludert suppleringer meddelt
tilbyder innen 6 dager far fristens utlap.

Tilbudet skal besta av falgende filer, maks. 1 fil for hvert punkt:

Utfylt og undertegnet prissammenstilling, se Del Il — Kontraktsgrunnlaget - F 1,
Etterspurt dokumentasjon iht. kvalifikasjonskrav, avsnitt 5.

Utfylt prisskjema

Etterspurt dokumentasjon iht. tildelingskriterier, avsnitt 6.

Eventuell klar beskrivelse av «Avvik og forbehold og presiseringer som ikke er iht.
beskrivelse/kravspesifikasjon». Skal fremga av tilboudsbrevet

apwNA

Forpliktende tilbudssum framgar av prissammenstillingsskjemaet.

4.1.2 Sprak i tilbudet
Tilbudet skal veere pa norsk.

4.1.3 Valuta
Tilbudets priser skal veere i norske kroner NOK.

4.1.4 Sladdet elektronisk kopi av tilbudet
Tilbyder skal levere en elektronisk kopi av tilbudet der det han mener er forretnings-
hemmeligheter eller personsensitive opplysninger er sladdet ut. (Byggherren presiserer her at
han er palagt et selvstendig ansvar for & vurdere hva som skal sladdes ved eventuelle krav
om innsyn.)

4.2 Tilbudets innhold

4.2.1 Avvik og forbehold
Tilbyder skal klart angi eventuelle avvik og forbehold i eget falgeskriv. Dette skal angis i egen
pdf-fil merket «Avvik og forbehold».

Awvik og forbehold som ikke medfarer avvisning vil bli skjignnsmessig priset av
oppdragsgiver.

Salgsbetingelser
Leverandgrens egne salgsbetingelser betraktes som forbehold og vil bli behandlet etter
avvisningsreglene i forskriften.

4.2.2 Alternative tilbud
Det er adgang til & gi pris pa egne alternative lgsninger i tillegg til de lgsninger som framgar
av konkurransegrunnlaget. Den lgsning som er beskrevet i konkurransegrunnlaget, skal da
ikke utelates

Alternativ lgsning skal angis i eget falgeskriv til tilbudet.

Alternative lgsninger skal prissettes komplett, og de skal ha samme detaljeringsgrad som i
konkurransegrunnlaget for gvrig.
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Fylkestinget forutsetter bruk av klimavennlige byggemater i fylkeskommunen, hvor

det a legge til rette for bruk av trematerialer, herunder ogsa massivt tre, er viktig.

Alternativ utfgrelse (det skal vedlegges egen detaljert beskrivelse) med bruk av trematerialer
utover beskrevet tilbys utfgrt for:

4.2.3 Deltilbud
Det gis ikke anledning til & inngi tilbud p& deler av leveransen.

4.3. Offentleglova

Tilbudet vil bli behandlet etter Offentleglova. Se LOV 2006-05-19 nr. 16: Lov om rett til innsyn i
dokument i offentleg verksemd (offentleglova).

4.4 Levering av tilbudet

4.4.1 Primeer digital leveranse
Tilbudet skal veere lagt inn i PDF format i fylkeskommunens konkurranseverktgy, for tida Mercell..
Er det motstrid mellom PDF og annet format, skal PDF legges til grunn.

4.4.2 Leveringsadresse, supplerende fysisk tilbud
Ikke aktuelt

4.4.3 Tilbudsfrist
Tilbudet skal leveres med frist som angitt i Mercell.

For sent leverte tilbud vil bli avvist.

4.5 Vedstaelsesfrist
Leverandgren er forpliktet til & vedsta seg tilbudet i 90 kalenderdager regnet fra tilbudsfrist

4.6 Tilbudskostnader
Oppdragsgiver dekker ikke tilbudskostnadene.
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5. Kvalifikasjonskrav/egenerklaering
(krav til tilbydere/sgkere)

Dokumentasjon pa at kvalifikasjonskrav og kontraktskrav blir oppfylt:
Komplett dokumentasjon som beskrevet under skal leveres som del av tilbudet.

| elektronisk versjon leveres ei PDF-fil (ikke zip-arkiv) med dokumentrekkefalge som angitt under
Dokumentasjonskrav/Vedlegg. NB: Sgrg for kompakt versjon av fil, maks 8 MB.

Denne rekkefalgen gjentas for hvert firma ved eventuelle ngdvendige underleverandgrer
totalentreprengren statter seg pa -punkt 5.2 og 5.4 faglig, og 5.3. gkonomisk.

Alle ma levere dokumentasjon pa punkt 5.1 og 5.6.

TRFK bruker samme kravliste for konkurranser bade etter del Il og Il i FOA, av det falger
henvisninger under til §16. Ved konkurranser i EJS-omradet (del 1ll i FOA) skal signert ESPD
skjema vedlegges tilbudet som vedlegg 5.61. Tilbyderne skal da ta ut og fylle ut sitt skjema via
funksjoner i Mercell konkurransegjennomfaringsverktay.

KVALIFIKASJONSKRAV | DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr
5.1 Betalt skatt (§7-2)

Attest for betalt skatt og Det skal leveres skatte- og avgiftsattest(er) ved *
merverdiavgift. tilbudet som viser status for betaling av skatt, 5.11
Det tillates ikke restanser i attesten. forskuddstrekk, paleggstrekk, arbeidsgiveravgift

og merverdiavgift.

Leverandarer med forretningsadresse i andre
EJS-land skal fremlegge tilsvarende attest(er).

Manglende skatte- og avgiftsattest(er) forer til
avvisning av tilbudet.

Attestene ma ikke veere eldre enn 6 méaneder,
regnet fra den dag attestene skal veere
byggherre i hende. Bestemmelsene om
skatteattest skal gjelde tilsvarende i alle
underliggende leverandgrforhold.

5.2 Registrering, autorisasjoner (§16-2)

Firmaattest Dokumentasjon som viser at leverandaren er *
registrert i faglige register, handelsregister eller
annet foretaksregister som foreskrevet i
lovgivningen i den stat hvor entreprengren er
etablert, for eksempel Foretaksregisteret i
Brgnngysund

5.21

Aktuell ansvarsrett for ngkkelfag: Kopi av sentral(e) godkjenning(er) eller alternativ *
dokumentasjon som sannsynliggjer at lokal
ansvarsrett vil bli gitt. Se ogsa www.dibk.no.

5.23
Leverandgren ma disponere over
ressurser som har den utdanning og
yrkeserfaring som utforelsen av
oppdraget krever og ma dokumentere at
alle ngdvendige ansvarsomrader vil bl
dekket, eventuelt med stotte fra
underleverandgrer.
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5.3. Gkonomisk og finansiell kapasitet (§16-3)

Leverandgren ma rade over den finansielle og skonomiske kapasitet som leveransen

krever.

Leverandgren skal ikke veere under gjeldsforhandlinger eller konkurs.

Forsikring

Ansvarsforsikringsbevis (§16-4.1b) som

tilfredsstiller kravene i NS8405/ NS8407. 531
@konomisk kapasitet til & gjennomfare Utdrag fra leverandarens arsregnskap og *
kontrakten. revisors beretning for siste ar. 532
Leverandarer som ikke kan oppfylle kravet til
utdrag av arsregnskap, kan alternativt fremlegge
en forretningsplan med overordnet plan for
finansieringen, f.eks. bankerkleering.
Kredittvurderinger Kredittrating fra anerkjent leverandor skal *
For denne leveransen vil en firmarating | fremlegges. 5.33
fra Bisnode (D&B) pa A (kredittverdig), Ved vurdering av entreprengrens finansielle o
delbedemmelse for gkonomien pa K iske gt'll'n kanpo dragsaiver sel 9
"Tilfredsstillende" og betalingserfaring @ c;]nom|s | "ing ¢ pé). gd g'VD B v
0a "Akseptabel" kunne vaere innhente opplysninger fra Bisnode (D&B).
tilstrekkelig.
Forpliktelseserkleeringer Vil entreprengren stgtte seg pa andre foretaks *
gkonomiske og finansielle kapasitet for a oppfylle 5.34
kvalifikasjonskravet i punkt 5.3, skal
entreprengren dokumentere at de vil ha radighet
over de ngdvendige ressursene, for eksempel
ved & fremlegge en forpliktelseserklaering om
dette fra hvert av disse foretakene.
5.4 Tekniske og faglige kvalifikasjoner (§16-6)
Entreprengrens mest relevante utferte Oversikt over relevante arbeider utfert i lopet av *
tjenester innen fagomradet de siste 5 ar. (§16-6.1a) °.41

Dokumentasjon for minimum 2, inntil 4 prosjekt, * 5.42
Entreprengren skal i lepet av de fem 1 side pr. prosjekt: )
siste arene ha gjennomfgrt minst to - Prosjektnavn, oppdragsgiver med
prosjekt av tilsvarende starrelse og kontaktperson
kompleksitet som dette oppdraget. - Ngkkelpersonell fra leverandar

- Beskrivelse med aktuelle problemstillinger
inkl. miljghensyn

Entreprengrens faglige En beskrivelse av entreprengrens tekniske *

kvalifikasjoner: personell eller enheter (prosjektorganisasjonen) 5.43
som entreprengren disponerer over til oppfyllelse

Entreprenagren ma ha ressurser i eget av kontrakten enten de tilharer foretaket eller

firma eller rade over ressurser som har ikke. 1 tillegg oppgis entreprengrens egen

den utdanning og yrkeserfaring for giennomsnittlige arbeidsstyrke siste 3 ar.

utferelse og egenkontroll som

prosjektets/ oppdragets/ leveransens Liste over underleverandgrer, minimum med de * 5.44

hovedfagomrader krever. som kreves dokumentert i punktene 5.34 og ’

5.46.
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Folgende fagomrader skal minimum Opplysninger om utdanning og faglige *
dokumenteres: kvalifikasjoner hos ngkkelpersonell i firmaet
Prosjektleder

5.45

Forpliktelseserkleeringer Vil entreprengren stgtte seg pa andre foretaks *

kompetanse for a oppfylle kvalifikasjonskravene i 5.46
punkt 5.3, skal entreprengren dokumentere at de
vil ha radighet over de ngdvendige ressursene,
for eksempel ved & fremlegge en
forpliktelseserkleering om dette fra hvert av disse
foretakene.
5.5 Kvalitetssikring og miljoledelse (§16-7)
Kvalitetssikring Attest for innfart system, ISO 9001 eller annet * 5.51
Miljigledelse Attest for innfart system, ISO 14001 eller annet * 5.5
5.6 Straffbare forhold
Leverandgren ma ikke veere rettskraftig | Bekreftelse pa at leverandaren ikke er *
domt eller ha vedtatt et forelegg for rettskraftig demt eller har vedtatt et forelegg for 5.61
falgende straffbare forhold: nevnte straffbare forhold fra
a) deltakelse i en kriminell organisasjon | Anskaffelsesforskriften (FOA).

b) korrupsjon

c) bedrageri

d) terrorhandlinger eller straffbare
handlinger med forbindelse til
terroraktivitet

e) hvitvasking av penger eller
finansiering av terrorisme

barnearbeid og andre former for

menneskehandel.

Signatur under bekrefter at all dokumentasjon over markert med * er levert med tilfredsstillende
svar og vil innga i avtale med oppdragsgiver. Signaturen bekrefter ogsa at leverandor ikke er
rettskraftig demt eller har vedtatt et forelegg for straffbare forhold nevnt i punkt over om Straffbare
forhold.
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6 Tildelingskriterier
Kontrakten vil bli tildelt pa basis av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.
Undertildelingskriterier Dokumentasjon Sjekk:
Utfylt tilbudsskjema: * 6.11
6.1 Pris, vekta 75% A.  Pristiloud '
Y B. Timepriser m/ sammendrag
gyeste poengsum er 75. C. Paslagsfaktorer
Poengskala:
Laveste pris: . 75 poeng NB: Evaluering skal skje pa samla tiloudsum
Laveste pris + 50% eller hagyere: 0 poeng der alle element over er summert.
Poeng for priser mellom disse alternativene
beregnes linezert.
6.2 Prosjektkvalitet, vekta 25%
Hoyeste poengsum er 25.
Seerdeles godt: 25
__Ikkelevertdokumentasjon: 0 | .
Lasning med referanser entreprengr Referanser fra tilsvarende anlegg med *
trafikale utfordringer samt samarbeid med 6.21
SVV og ngdetatene
~ Utdanning og referanser | Tilbudte prosjektieder- og anleggsleders | *
utdannelse og erfaringer/referanser 6.22
6.5 Evaluering av tilbud
Evaluering av tilbudet vil bli foretatt av en gruppe ved TRFK-Eiendom
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6.6 Vedlegg, organisasjon

Skjema/oversikt over totalentreprengrens organisasjon - ngkkelpersoner

- - Utdan-
5 Firmanavn Antall . Utdanning .
Eagomrade ansatte saksan=yaiig Relevant erfaring 2:,"95
PROSJEKTERING

Prosjekteringsleder

Backup
Byggeteknikk
Backup
Reranlegg drivstoff og
oler e e
Backup
Elektro-automasjon
Backup
Teknisk koordinator
B ]
Backup
Miljgkoordinator
Backup
ENTREPRENGRER
Prosjekt-
eder e e e
Backup
TOTAL- Anleggs-
ENTRE- | leder | e
PRENGR Backup
(BYGG)
HMS/SHA
Backup
Ventilasjon
Backup
Roranlegg drivstoff og
ol e e
Backup
Elektro-/automasjon
Backup

6.7 Kontraktsforhandlinger/dialog

Det innkomne tilbud med eventuelle alternativer er tilbyderens forslag til kontrakt, og er dermed

bindende for tiloyderen.

Oppdragsgiver vil etter tilbudsfristen utlep beslutte om han skal tildele kontrakten uten a

gjennomfare forhandlinger.
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6.7.1a Dialog i tilbudskonkurranse etter FOA Del | eller Il

Dialogen kan gjelde alle sider ved tilbudene og andre mottatte dokumenter eller opplysninger og kan
blant annet omfatte avklaringer og forhandlinger.

Oppdragsgiveren kan ha dialog med en eller flere leverandarer. En eventuell utvelgelse vil skje i
samsvar med likebehandlingsprinsippet

Dialogen vil gjelde fglgende sider av tilbudet:
1. Pris
2. Leveringsbetingelser/ forretningsmessige vilkar
3. Tekniske lgsninger/spesifikasjoner
4. Organisasjon/bemanning

Dialogen vil bli gjennomfart pa falgende mate:
« Informasjon om dialogprosessen
o Hvordan endringer i tilbudet dokumenteres:
e Nytt revidert tiloud
e Detaljert referat fra forhandlingsmete
o Etter at andre sider/egenskaper av tiloudet er forhandlet ferdig, vil det bli gitt en
endelig felles frist for endring av pris.
« Forhandlinger gjennomfores:
o Tilbyder presenterer sitt tilbud
o Oppdragsgiver informerer om forhold ved tilbudet som gnskes forbedret
o Alle tildelingskriterier vil veere en del av forhandlingene

Byggherren vil gjore tilbudene sammenlignbare og konkurransegrunnlagets tildelingskriterier og
evaluering legges til grunn for endelig avgjarelse

Oppdragsgiveren vil behandle leverandgrene likt i dialogen og vil ikke pa en diskriminerende mate gi
opplysninger som kan gi noen av leverandgrene en fordel fremfor andre.

Under dialogen skal oppdragsgiveren ikke uten samtykke gi de agvrige leverandgrene tilgang til
lgsninger eller andre fortrolige opplysninger som en leverandgr har gitt. Et samtykke skal gjelde de
bestemte opplysningene som oppdragsgiveren planlegger a gi tilgang til.

Entreprengren kan ikke paregne at det blir anledning til forhandlinger der blant annet pris kan veere
en variabel. Det innleverte tiloud vil kunne bli vurdert som entreprengrens beste tiloud og vil da
danne grunnlag for tildeling i henhold til de aktuelle kriterier med angitte vekter.
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Del Il Kontraktsgrunniag

A Generell del

A.1 Innledning

A.1.1 Konkurransegrunnlagets oppbygning
Konkurransegrunnlaget er utarbeidet med utgangspunkt i NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for
bygg og anlegg, Redigering og innhold, se standardens tabell 1, 2 og 3

A.1.2 Kontraktarbeider
Presisering av spesielle forhold ved prosjektet som har betydning for tilbyders vurdering av
oppgaven:

- SE VEDLEGG

A.1.3 Lenns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter

Det falger av konkurransegrunnlaget at kontrakten vil inneholde krav om lenns- og arbeidsvilkar,
dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige
kontrakter

A.1.4 Andre forhold

A.2 Kontraktarbeidets omfang

A.2.1 Hovedkonstruksjoner

A.2.2 Opplysninger om prosjektet

Byggtype: Drivstoffanlegg for hurtigbater — biodiesel/smareoljer
Virksomhet: Kollektivtrafikk
Prosjektets adresse: Hurtigbatterminal Brattora

Brattgrkaia 19 7010 Trondheim

Prosjektets omfang Utskifting drivstoffanlegg

A.2.3 Organisering av SHA arbeidet
Se punkt D.3

A.3 Organisasjon

A.3.1 Prosjektets oppdeling i entrepriser

Totalentreprise
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A.3.2 Koordinering, samordning og administrasjon

Administrasjon
Entreprengren skal vaere ansvarlig utferende samt ansvarlig for all prosjektering iht. den til enhver tid
gjeldende plan- og bygningslovgiving og andre lover og forskrifter.

Byggeplassadministrasjon
Totalentreprengren skal administrere alle aktiviteter pa byggeplassen. Byggherren stiller med egne
byggherreombud for & ivareta byggherrens interesser.

A.3.3 Tiltransport av underentreprise
Totalentreprengren kan bli tillagt ansvaret for fremdriftskontroll og administrasjon over
byggherreleveranser.

A.3.4 Adresseliste

Funksjon Firma Navn Adresse Telefon E post
Byggherre Trondelag

fylkeskommune
Prosjektileder Trondelag

fylkeskommune
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A.4 Dokumentliste

Nr Dokument Eget hefte/fil Dato
Se: 1. TEKNISK BESKRIVELSE
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B Kontraktsbestemmelser

B.1 Alminnelige kontrakisbestemmelser

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 med de unntak, endringer og
supplement som er nevnt under post B.2 Supplerende kontrakisbestemmelser.

B.2 Spesielle kontrakisbestemmelser

Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8407:2011, er dette
angitt i parentes.

B.2.1

B.2.2

B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.2.6

Byggherre

(1.1)

Trondelag fylkeskommune, seksjon Eiendom er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere,
leietakere og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til denne kontrakt og kan ikke pafgre
byggherren forpliktelser uten saerskilt fullmakt.

Byggeleder ivaretar byggherrens forhold pa byggeplass.

Byggherremgter
(4.2, tredje ledd, forste punktum) Endring
Referat skal fares av byggherren eller den han utpeker.

Mgater med kontraktsmedhjelpere

(4.3) Endring

Byggherren skal ha innkalling til prosjekterings- og underentreprengrmeater (herunder
byggemagter, fremdriftsmgater, mv.), og skal ha anledning til & delta pa disse mgtene.
Totalentreprengren skal fare referat fra metene, og byggherrens representant skal alltid ha
kopi av mgtereferatene.

Prosjekteringsmeater skal avholdes hver 14. dag.

| byggeperioden skal det avholdes underentreprenarmgater hver 14. dag. | tillegg skal det
avholdes regelmessige framdrifts-/koordineringsmgter, samt ngdvendige seermgater.

Partenes sikkerhetsstillelse

(7) Tillegg

Totalentreprengren skal innen 14 dager etter kontraktsinngaelse, stille sikkerhet for sine
kontraktsforpliktelser i utfarelsestiden og reklamasjonstiden i samsvar med Byggblankett for
totalentreprengrens sikkerhetsstillelse i utfarelsestiden og i reklamasjonstiden (Byggblankett
8407 B:2011).

Eventuelle tvister i forbindelse med denne garantien skal behandles som angitt i punktet om
Tvister.

Totalentreprengrens forsikring

(8) Endring: Andre ledd, siste punktum.

Tingforsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrgrende hele bygget, anlegget og/eller
prosjektet er overtatt av byggherren.

Partenes representanter
(9) Tillegg
Prosjektleder er byggherrens representant.

Byggherrens oppdragsgiver, leietaker og brukere kan ikke pafare byggherren forpliktelser
uten saerskilt fullmakt.
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B.2.7 Valg av kontraktsmedhjelpere

B.2.8

(10.1) erstattes av:
Arbeidet skal utfgres av totalentreprengren og dennes ansatte i tienesteforhold, eventuelt av
underentreprengr og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft.

Totalentreprengren kan ikke ha flere enn ett ledd underentreprengrer i kjiede under seg.

I tilfeller der faglige bransjeforhold, uforutsette eller spesielle omstendigheter gjar det
nadvendig for & fa gjennomfart kontrakten, kan det gjeres unntak fra kravet, men ikke i starre
grad enn det som er strengt nedvendig.

Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra
byggherren, kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Leverandgrens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig og godkjennes skriftlig av
byggherren. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt
arbeidsmiljgloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan nekte bruk
der han har saklig grunn.

Om skatteattester, se punktene B.2.32. og B.2.33.

Alle_avtaler leverandgren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

Totalentreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft
oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter ogsa
underentreprengren og dennes personell.

Brudd pa ovennevnte plikter gir byggherren rett til & kreve at forholdet rettes opp, om
nedvendig ved skifte av underleverandgr, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra
byggherren. Det samme gjelder dersom opplysningene i skatteattesten viser at leverandaren
ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som fglge av
heving av underentreprengrens avtale, skal baeres av totalentreprenaren.

Ved mislighold av ovennevnte plikter, kan byggherren nekte den aktuelle underentreprengren
og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.

Byggherren kan ogséa kreve dagmulkt dersom totalentreprengren selv eller noen av hans
kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontrakismessig arbeidskraft, og forholdet
ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten lgper fra
fristens utlop til forholdets opphear. Mulkten skal utgjere 1 - én - promille av kontraktssummen,
men ikke mindre enn kr 1.000,- pr. hverdag.

Lover, forskrifter og offentlige vedtak

(18.1) Tillegg

Leverandgren skal falge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilherende
forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.
Leverandgren plikter & ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljg og
sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i,
og falges opp gjennom, leverandarens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-
planens bestemmelser kan identifiseres.

Ved brudd pa ovennevnte plikter, har byggherren rett til & stanse arbeidene dersom han
anser det ngdvendig.

Byggherren kan ogséa kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet
ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten lgper fra
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B.2.9

B.2.9

fristens utlop til forholdets opphear. Mulkten per hverdag skal utgjere én promille av
kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av a rette feilen innen fristens utlgp, anses som vesentlig mislighold som kan
paberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens
utlep.

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, palgper en bot pa NOK
10.000 per mislighold.

Arbeidstid

(18.8) Tillegg

Totalentreprengren skal tilpasse sine arbeider til daglig drift ved virksomhetstedet der dette er
varsla i konkurransegrunnlaget. Dette gjelder spesielt for stayende arbeider og alle arbeider i
eksamenstid eller tilsvarende.

Avtalt risikoovergang

(24.2.1) Endring, forste ledd

Totalentreprengren skal overta risikoen for lgsningen og annen prosjektering som er
utarbeidet av byggherren far kontrakitsinngaelse. Dette innebaerer at han har risikoen som
om han hadde prosjektert eller valgt lasningene selv.

B.2.10 Bonus til vederlag

(26.1) Tillegg vurderes

B.2.11 Indeksregulering

Alternativ 1: (26.2) Endring
Kontraktssummen skal ikke reguleres.

B.2.12 Retten til a palegge endringer

(31.1) Tredje ledd, siste punktum
Prosentsatsen skal veere: 25 %.

B.2.13 Seerskilt varsel om gkte utgifter til rigg og drift mv.

(34.1.3) Tillegg
Falgende egne regler gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og
nedrigging:

Uendret byggetid
Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer som fglge av forhold beskrevet i NS 8407 pki.
34.1.1 og 34.1.2 ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10 % av kontrakissummen, gis det
kompensasjon etter fglgende formel:

05A (B-1.10)
C

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.
B = kontraktsverdi av utfgrt arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva.
C = opprinnelig kontraktsbelop (kontraktssum ekskl. mva.)
Ved utregningen av kontraktsverdi av utfert arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist
ekskl. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til
e Ev. regulering av kontraktssummen pga. lanns- eller prisstigning
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e paslag knyttet til innkjop av materialer, transport, maskiner, administrasjon av
sideentreprengrer eller tiltransport av entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag mv.,

e avbestillingserstatning,

e endringsarbeid som gjares opp inklusive rigg/drift

e kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid

Forlenget byggetid

Har totalentreprenaren krav pa fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1 skal
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter folgende
formel:

0,7A (Z )
Y

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.
Y = opprinnelig byggetid.
Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

B.2.14 Totalentreprenorens soksmal
(35.2.a) Utgar.

B.2.15 Levering av FDV-dokumentasjon
(36.2) Tillegg
Leverandgren vil fa skrivetilgang til prosjektportal pa plattform Microsoft SharePoint i STFK
og skal selv legge inn dokument merket med metadata i samsvar med NS 3456. Se ogsa
punkt B.2.23, Rettigheter til prosjektmaterialet.

B.2.16 Virkninger av overtakelse
(37.4) Tillegg
Byggherren kan holde tilbake 2% av kontrakisbelgpet til pravedrift som beskrevet i samla
konkurransegrunnlag er utlgpt.

B.2.17 Provedrift

B.2.17 Provedrift
| beskrivelsens poster vil det fremga hvilke anlegg eller deler av anlegg som inngar i
prevedriften
Jir. (38.2) Tillegg til tredje ledd.

Se 1. Teknisk beskrivelse

B.2.18 Sluttoppstilling med sluttfaktura
(39.2) Tillegg:
Fristen i farste ledd farste punktum begynner farst a lope nar provedriftsperioden er
giennomfart og godkjent av byggherren.

B.2.19 Dagmulktbelagte frister
(40.2) Tillegg
Andre frister (delfrister) enn sluttfristen er dagmulktbelagt, se punkt E.1.

B.2.20 Dagmulktens storrelse
(40.3) Tillegg
Andre frister (delfrister) enn sluttfristen er dagmulktbelagt, se punkt E.2.
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B.2.21 Gjennomfering av utbedringen
(42.3.3) Tillegg
Utbedringsarbeider skal utfares etter avtale og i forstaelse med byggherren. Dersom
hensynet til byggherrens bruk av kontraktarbeidet, herunder hans leietakers og eventuell
brukers bruk, gjer det nadvendig & utfare arbeidet utenfor ordinaer arbeidstid, plikter
entreprengren & gjore dette uten overtidsgodtgjorelse.

B.2.22 Avbestilling
(44) Tillegg
Gjennomfgringen av prosjektet er avhengig av administrative og/eller politiske vedtak. Etter
at vedtak er fattet, forbeholder oppdragsgiver seg derfor retten til & avbestille noen eller alle
gjenstaende deler av oppdraget pa de tre nedenfor nevnte tidspunkter:

e Etter at innstilling pa valg av tilbydere er utarbeidet og ferdigbehandlet - politisk /
administrativt - av oppdragsgiver.

e Etter at priset revidert forprosjekt er utarbeidet i henhold til ytelsesbeskrivelsen og er
ferdigbehandlet - politisk / administrativt - av oppdragsgiver (Samspill fase 1)

e Etter at brukerprosess er gjennomfart, priset revidert forprosjekt er utarbeidet i henhold til
ytelsesbeskrivelsen og er ferdigbehandlet - politisk / administrativt - av oppdragsgiver
(Samspill fase 2)

Leverandgren har ved avbestilling i disse tilfellene bare krav pa betaling for den delen av
oppdraget som er utfort.

Eventuell avbestilling skal skje skriftlig og snarest mulig etter at beslutningen om dette er tatt.

Prosjektmateriale som er betalt, har oppdragsgiveren rett til & bruke i samsvar med reglene i
neste punkt.

B.2.23 Rettigheter til prosjektmaterialet, bruk av dokumenter
(47.1) Erstattes av:
Trgndelag Fylkeskommune blir eier av og har alle rettigheter til alt prosjektmaterialet som
utarbeides. Dette gjelder all prosjektdokumentasjon inkl. alt fil-materiale som utarbeides. Ved
prosjektets avslutning skal alt prosjektmateriale overleveres oppdragsgiver bade i papirform, i
digitale standard format (IFC fag for fag, pdf, docx, xlIsx,..) og i de proprieteere filformatene
dokumentasjonen er utarbeidet i: pla/pln, dwg. Oppdragsgiver skal i ettertid fritt kunne
arbeide med elektronisk materiale.

B.2.24 Oppmannsavgjorelse
(50.3.1) Tillegg
Bestemmelsen far kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om a
forelegge tvisten for en oppmann.

B.2.25 Tvistelgsning
(50.4) Annet ledd, endring
Ved ordineer rettergang skal Sar-Trandelag tingrett vaere verneting i alle sgksmal som matte
utspringe av kontrakten.

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.
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B.2.26 Avtaledokument
Avtaledokument skal utformes i samsvar med Byggblankett 8407 A:2011 Formular for
kontrakt om totalentreprise.

B.2.27 Forretningsrutiner
Byggherrens forretningsrutiner skal legges til grunn.
Se kapittel D og PA-bok for prosjektet

B.2.28 Forskudd
Et eventuelt avtalt forskudd til totalentreprengren vil ikke bli utbetalt for godkjent sikkerhet er
stilt, jf. Blankett 4 - NS 8407 Bankgaranti for kontraktsforskudd.

B.2.29 Reklame
Dersom entreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformal eller pa annen
mate gnsker a gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover & oppgi oppdraget som
generell referanse, skal dette forelegges byggherren pa forhand.

All kontakt med media skal handteres av byggherren.

B.2.30 Utenlandsk arbeidskraft
Totalentreprengren skal sgrge for at eventuell utenlandsk arbeidskraft i eget firma eller hos
underentreprengrer har ngdvendig arbeidstillatelse etter de til enhver tid gjeldende
bestemmelser, og at skatter og avgifter blir betalt i henhold til de til enhver tid gjeldende
bestemmelser.

B.2.31 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker
Kontrakt gitt til utenlandsk leverander eller underleverander, og alle arbeidstakere pa slik
kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til
ligningsloven § 5-6 og lov om skatteforvaltning § 7-6, bestemmelsens forste ledd.

Leverandgren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandaren
skal pa foresparsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som
falge av at leverandaren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er
leverandgrens ansvar og skal betales av ham.

Alle_avtaler leverandgren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.2.32 Krav om egen skatteattest og attester fra underleverandorer
Leverandgren skal levere attest for betalte skatter og avgifter for kontrakt. Leverandgren skal
ogsa kreve tilsvarende skatteattest i alle underliggende entrepriseforhold ved inngéelse av
kontrakter i tilknytning til oppdraget, som overstiger en verdi pa 500 000 kroner eks. mva.
Brudd pa entreprengrens plikt til & kreve skatteattest gir oppdragsgiveren rett til & kreve at
entreprengren erstatter vedkommende underleverander med en underleverander som kan
levere skatteattest. Oppdragsgiveren kan tilsvarende kreve at entreprengren erstatter en
underleverandar som ikke har oppfylt sine forpliktelser til & betale skatter og avgifter.
Eventuelle gkonomiske krav fra underleverandgrer eller omkostninger for gvrig som falge av
heving av avtaler med underleverandarer i denne forbindelse, skal baeres av leverandgren.
Se forskrift om offentlige anskaffelser. § 7-2 (3).

B.2.33 Fornyete skatteattester
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Entreprengren skal uoppfordret framlegge fornyet skatteattest for merverdiavgift og skatt én
gang i aret, fram til byggherren har overtatt arbeidene/prosjektet.

Samtidig som entreprengren framlegger sine fornyede skatteattester, skal entreprengren
framlegge fornyede skatteattester fra sine underentreprengrer/kontraktsmedhjelpere.

Skatteattestene skal ikke veere eldre enn 6 maneder pa framleggelsestidspunktet.

B.2.34 Fast ansatte
Arbeidet skal utfgres av entreprengren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av
underentreprengr og dennes ansatte safremt godkjent av byggherre, eller ved bruk av lovlig
innleid arbeidskraft.

Byggherren skal skriftlig godkjenne underentreprise med enkeltpersonforetak eller
anvendelse av innleid arbeidskraft. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprengrens
forpliktelser ovenfor byggherren.

Entreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller
kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter ogsa underentreprengren og
dennes personell.

Alle avtaler om underentrepriser og innleid arbeidskraft skal inneholde likelydende
bestemmelser om arbeidets utfarelse, forhold pa byggeplassen og utfarelse ved
underentreprise som skal anvendes for dette oppdraget.

Ved konstatert brudd pa ovenfor nevnte bestemmelser, og dersom entreprengren ikke har
rettet feilen innen fristens utlgp, kan byggherren heve kontrakten.

Rett til heving av kontrakten pé dette grunnlag gir byggherren anledning til & utelukke
entreprengren/underentreprengren fra a delta i oppdrag innen bygge- og anleggsvirksomhet
for denne byggherren for inntil ett ar.

B.2.35 Leerlinger
Alternativ 1:
Ved utfgrelsen av kontraktarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utfares av laerlinger, jf. opplaeringslova § 4-1.
Kravene kan delvis oppfylles ved at arbeidede timer er utfgrt av personer som er under
systematisk oppleering og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf.
oppleeringslova § 3-5.
Kravene kan ogsa oppfylles ved & benytte laerlinger etter tilsvarende ordning i annet
EU/EQS- land og personer som er under systematisk opplaering og er oppmeldt etter
tilsvarende ordning som kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplaeringslova § 3-5, i annet
EU/EDS-land.
Kravet kan oppfylles av leverandaren og eller en eller flere av hans underleverandgrer.

Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljo og sikkerhet, eller
arbeider som det ikke eksisterer lzerlingeordning for, kan byggherren tillate at
prosentkravene ovenfor fravikes.

Entreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av
kontraktarbeidet, sannsynliggjare at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktavslutning skal det
framlegges oversikt over antall leerlingetimer. Timelister skal framlegges p& anmodning.
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Kravet gjelder ikke dersom entreprengren kan dokumentere at det i rimelig omfang er
annonsert etter leerlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant institusjon etter en
konkret henvendelse fra entreprengren, ikke har sett seg i stand til & formidle leerlinger.

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte
plikter misligholdes, eller det er grunn til & tro at slik mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

B.2.36 Kommunikasjon mellom partene
Norsk er hovedsprak pa TRFK sine byggeplasser.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner (for eksempel
byggeplassledelsen) i prosjektet forega pa norsk.

B.2.37 Anleggsledelse
Entreprengren skal ha minimum én arbeidsleder/bas pa byggeplassen.

Arbeidsleder/bas skal til enhver tid vaere pa byggeplassen nér arbeidene pagar.

Anleggsleder og arbeidsleder/bas skal minimum ha handverksbrev/fagbrev eller tilsvarende,
og begge skal snakke norsk, svensk eller dansk.

B.2.38 Krav om fagleerte handverkere
Ved utfgrelsen av kontraktarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk
samt anleggsgartnerfaget) samlet utferes av personer med fagbrev, svennebrev eller
dokumentert fagopplaering i henhold til nasjonal fagopplaeringslovgivning eller likeverdig
utenlandsk fagutdanning. Det skal veere fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan ogsa
oppfylles ved at arbeidede timer er utfgrt av personer som er under systematisk opplaeringen
og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. oppleeringslova § 3-5, eller etter
tilsvarende ordning i annet EU/EJS-land. | enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder
ovenstaende krav for eier.

Leverandgren skal etter kontraktsinngéelsen redegjore for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt
jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Byggherren kan stanse arbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til
a tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved
skriftlig varsel fra byggherren.

B.2.39 Lonns- og arbeidsvilkar
Leverandgren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer (herunder
innleide) har lgnns- og arbeidsvilkar i henhold til:

e Forskrift om allmenngjering av tariffavtale.

e Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne
kommer til anvendelse. Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort
tariffavtale, skal lgnns- og arbeidsvilkarene veere i henhold til landsomfattende
tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lgnns- og arbeidsvilkar menes bestemmelser
om minste arbeidstid, lann, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og
ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser
falger av tariffavtalen.

Leverandgren plikter p& foresparsel & dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer (herunder innleide).
Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lennsslipp,
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timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal veere pa personniva og det
skal fremga hvem den gjelder.

Ved brudd pa kravene til lanns- og arbeidsvilkar skal leverandgren rette forholdet. Der
bruddet har skjedd hos en underleverandgr (herunder bemanningsselskaper) er
rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre maneder etter lannens
forfallsdato, bade for krav som fglger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende
tariffavtale. De vilkar og begrensninger som falger av lov om allmenngjering av tariffavtaler
mv. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.

Byggherren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer sa snart retting etter foregaende ledd er
dokumentert. Vesentlig mislighold av lanns- og arbeidsvilkar hos leverandaren kan
paberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandgaren retter forholdene.
Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrleddet (herunder bemanningsselskaper), kan
byggherren pa samme mate kreve at leverandgren skifter ut underleverandgrer. Dette skal
skje uten omkostninger for byggherren.

Krav om betaling til bank
Lenn og annen godtgjarelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

B.2.39 Sosialt ansvar
Leverandgren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljo.

De varer/produkter som leverandgren leverer skal vaere fremstilt under forhold som er
forenlig med de krav som fglger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og
ILO-konvensjoner (www.fn.no) og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljglovgivning pa
produksjonsstedet.

Kravene som falger av ovenfor nevnte regelverk er minimumsstandarder. Der hvor
konvensjoner og nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den hgyeste
standarden alltid gjelde. Leverandgren er forpliktet til & oppfylle kravene under hele
kontraktsperioden. Dersom leverandaren bruker underleverandgrer til & gjennomfare hele
eller deler av kontrakten, er leverandgren forpliktet til & viderefgre de samme kravene til
underleverandgrene og bidra til at de etterlever kravene. Det samme gjelder
underleverandgrene.

Leverandgren skal pa oppfordring kunne legge fram dokumentasjon pa at kravene er oppfylt.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & gjennomfare anmeldte eller uanmeldte kontroller
péa produksjonssted i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter leverandgren a oppgi navn og
kontaktopplysninger pa de aktarene i leverandarkjeden som oppdragsgiver gnsker &
kontrollere.

Oppfyller ikke leverandaren kravene til sosialt ansvar i disse kontraktsbestemmelsene,
innebeerer det kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandgren & rette opp i de
papekte manglene innen en rimelig frist som oppdragsgiver fastsetter. Leverandgren skal
dokumentere rettelsene skriftlig pa den maten oppdragsgiver bestemmer.

Ved vesentlige brudd pa kontrakisbestemmelsene om sosialt ansvar kan oppdragsgiver heve
kontrakten.
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B.2.40 Ansvarsrett
Entreprengren skal fremskaffe dokumentasjon for ansvarsrett innenfor de aktuelle
godkjenningsomrader for oppstart av de enkelte aktiviteter.
Manglende dokumentasjon pa godkjenning betraktes som vesentlig kontraktsbrudd som gir
byggherren rett til & heve kontrakten samt gjore erstatningskrav gjeldende etter reglene i NS
8407 pkt. 46.1 og 46.4.

B.2.41 Endring av nokkelpersoner etter kontrakt
Tilbudte ngkkelpersoner skal beholdes i hele oppdragsperioden. Leverandgren skal straks
varsle byggherren ved eventuell sykdom eller oppsigelse for ngkkelpersoner. Eventuell
erstatter skal holde samme faglige niva og skal godkjennes av byggherren pa grunnlag av
skriftlig dokumentasjon tilsvarende krav i konkurransegrunnlaget.

B.2.42 Mislighold av kontraktsforpliktelser — konsekvenser for senere konkurranser
Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan fa betydning i senere
konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med
regelverket for offentlige anskaffelser.
Alle avtaler leverandgren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

B.2.43 Revisjon og innsynsrett
Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomfere revisjon hos
leverandaren og eventuelle underleverandgrer i perioden fra kontraktsinngaelse til
sluttfaktura er betalt for & undersgke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen
omfatter ogsa kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd.
Alle avtaler leverandgren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

B.2.44 Konfidensialitet/Taushetsplikt
Avtalen er offentlig i medhold av Lov om offentlighet i forvaltningen med unntak av
forretningshemmeligheter, som oppdragsgiver plikter & hindre at andre far adgang eller
kjennskap til og som vil veere av konkurransemessig betydning & hemmeligholde.

B.2.45 Habilitet/anledning til & delta i konkurransen
Den som har deltatt i utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget kan ikke uten sezerskilt
samtykke av oppdragsgiver delta i konkurransen.
Oppdragsgivers ansatte har ikke anledning til & delta i konkurransen eller innga kontrakt med
oppdragsgiver. Firma som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av
oppdragsgivers ansatte har ikke anledning til & delta i konkurransen eller innga kontrakt med
oppdragsgiver.

Det henvises til Forvaltningsloven § 6 til § 10 og til Kommuneloven § 40 nr. 3 vedrgrende
habilitet og oppdragsgivers behandling av tilbudskonkurransen.

B.2.46 HMS-registrering
Alle arbeidstakere skal baere lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Ordrebekreftelse, sgknadsskjema o.l. aksepteres ikke som HMS-kort.
Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen.
Alle_avtaler leverandgren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.
Leverandgren skal sgrge for elektronisk mannskapsoppfalging. Alle som oppholder seg pa
byggeplassen skal daglig registreres. Oppdragsgiver vil kunne kreve tilgang til daglig
registrering av HMS kort (i sanntid).
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B.2.47 Sprak, kommunikasjon
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet
forega pa norsk. Leverandgren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle
underleverandarer benytter, kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon
ikke utgjer en sikkerhetsrisiko.
For & unnga at det skjer ulykker fordi ikke alle forstar informasjonen som blir gitt, gjelder
falgende:

e Minst én av det utfarende personell pa ethvert arbeidslag skal kunne forsta og gjere seg
forstatt pa norsk, unntaksvis engelsk. Dersom flere utfgrer oppdrag sammen, skal
vedkommende i tillegg forsta og gjore seg forstatt pa et sprak alle de andre pa
arbeidslaget forstar og kan gjore seg forstatt pa.

o Alle pa byggeplassen skal forstd SHA-plan, sikkerhetsopplaering, HMS-rutiner,
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for
verktay og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge pa det sprak
vedkommende arbeidstaker bruker som morsmal, safremt arbeidstakeren ikke forstar
informasjonen fullt ut pa norsk eller engelsk.

Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til & stanse arbeidene i den utstrekning
byggherren anser det nadvendig.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
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C Tekniske krav

C.1 Tekniske rammebetingelser

C.1.1

c.1.2

C13

C1.4

Entreprengrens rolle
Totalentreprengren skal ha fglgende ansvarsroller og ansvar iht. til Plan- og bygningsloven
og Byggesaksforskriften:

=] Ansvarlig prosjekterende
=] Ansvarlig utferende

Totalentreprengren skal ha falgende ansvarsroller iht. Arbeidsmiljgloven:

] Hovedbedrift med vernerunder — ansvar alle fag

Ytre miljo

Entreprengren skal tilpasse seg til stedlige forhold (f.eks. anlegg i drift) :
a Stoy

a Stov

] Vibrasjoner

] Arbeidstidbegrensninger

a Forurensing

a Avfallshandtering

Andre rammebetingelser (forhold for byggestart)

] Trafikkforhold

a Atkomst

a Eksisterende installasjoner i grunnen (kabler, rgr, kummer osv.)

FDV, sluttdokumentasjon
Leverandgren har ansvaret for at det utarbeides og leveres sluttdokumentasjon som skal
danne grunnlag for brukerens FDV (Se tverrfaglig kravspesifikasjon)

Fra Byggesaksforskriften:
§ 8-2. Overlevering av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold

Soker skal senest ved soknad om ferdigattest pdse at nedvendig dokumentasjon for
driftsfasen som angitt i Byggteknisk forskrift § 4-1, er fremlagt av de ansvarlige foretak
innenfor sine ansvarsomrader. Soker skal overlevere dokumentasjonen til byggverkets eier
mot kvittering.

Sluttdokumentasjonen skal i hovedsak inneholde:
Forvaltningstegninger

Bruksanvisninger

Leverandgrspesifikasjoner

Prove- og kontrolldokumentasjon

Prosedyrer for vedlikehold av enkeltkomponenter
As-built tegninger

OO0 O0DD0ODD

Oppleering av driftspersonellet oq brukere skal veere inkludert.

Dokumentasjonen skal veere pa norsk og veere innlevert byggherren min. 1 uke for
ferdigbefaring.

Rapporter og innreguleringsprotokoller i fm. praveperioden leveres senest ved
pragveperiodens slutt.
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C.1.5

C.1.6

Cc1.7

Dokumentasjonen skal leveres i to sett papirkopier og pa elektronisk lagringsmedium.

Rent tort bygg

For byggesaken gjelder krav til rent tart bygg i henhold til

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) med tilharende veiledning. Se § 13-19 og § 13-
21.

| tillegg gjelder Handbok i rent tart bygg utgitt av FEF. Se vedlegg.

Hovedentreprengren har ansvaret for a utarbeide en plan for handtering av avfall § 9-5,6

Gront bygg

For materialer og utstyr skal det legges vekt pa sa vel miljgegenskaper og betydning av
renholdsvennlighet. Vi viser til "Miljoveilederen” som er utgitt av Neerings- og
handelsdepartementet.
www.regjeringen.no/upload/kilde/nhd/bro/2004/0002/ddd/pdfv/197434-

ferdig miljoveileder.pdf

Fylkestinget har vedtatt bruk av klimavennlige byggemater i fylkeskommunen — og at dette
tillegges vekt ved de konkrete utbyggingsprosjektene ved de videregadende skolene.

Seerlig viktig er det & legge til rette for bruk av trematerialer, herunder ogsa massivt tre.
Fylkestinget statter praksisen med & innhente alternative priser / konsekvenser pa bruk av tre
i alle nye byggeprosjekt

Universell utforming

Trandelag fylkeskommune sine bygg skal veere tilgjengelig for alle; se
.http://dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Verktoy/Prosjekteringsverktoy-for-universell-
utforming-av-publikumsbygg/ anbefalte lgsninger skal legges til grunn for planlgsninger,
detaljer, materialvalg og tekniske lgsninger. (Se ogsa Norsk Standard NS 11001-1:2009
Universell utforming av byggverk. Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger)

For planlegging skal falgende Norsk standard ogsa falges:

Universell utforming av byggverk — veifinning P-750
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C.2 Teknisk beskrivelse
Se del 1. Teknisk beskrivelse

C.3 Tegninger og modeller

C.4 Tekniske referansedokumenter

ANDRE DOKUMENTER:
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D Krav til byggeprosessen

D.1 Prosjektadministrative rutiner

D.1.1 Arbeidsbeskrivelser (se vedlegg)

a SHA koordinator prosjektering

a SHA koordinator utfgrelse

Navn: TIf. E- post:

Prosjektleder Atle Holberg 90691129 atle@fdvconsult.no
Forvalter Per Martin Aasen 74174704 peraas@trondelagfylke.no
Byggeplass
Byggherreombud

SHA (Byggherreforskriften)
Byggherrens representant:

Koordinator for prosjektering/ Ikke avklart
KP
Koordinator for utferelse/ Ikke avklart
KU:

D.1.1.1 Korrespondanse
All korrespondanse skal ha overskrift: HBT-TANKANLEGG 2019
All korrespondanse til og fra byggherren som inneholder forretningshemmeligheter eller
priser, vil bli unndratt offentligheten iht. Offentlighetsloven.
Av hensyn til saksbehandling og arkivering skal et brev kun omfatte én sak. Det skal angis
hvor kopi er sendt.

D.1.2 Faktureringsrutiner
E-faktura
Faktura skal kunne leveres elektronisk pa fil i stedet for pa papir nar dette kreves i denne
anskaffelsen.

Det forutsettes at format leveres i standard EHF eller e2b for import i de ulike mottakende
gkonomisystem hos kunden.
Alle formater ma fylle bokfgringsforskriftens § 5-1-1 formelle krav til dokumentasjon.

Etter denne avtalen skal levering av faktura elektronisk skje i prioritert rekkefalge slik:

1. standard format EHF fortrinnsvis via avtalt aksesspunkt. For TRFK gjelder EHF via NETS
2. format e2b via aksesspunkt
3. format e2b direkte til kunde

Leveranderen ma selv baere eventuelle kostnader som leveranse av elektronisk faktura matte
medfere for denne.

Fakturaadresse:
Trondelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567

7735 STEINKJER
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og merkes med: (Oppgis ved kontraktssignering)

D.1.2.1 Framdriftsbetaling (28)
Entreprengren skal snarest mulig og senest 30 dager etter kontraktsinngaelse, utarbeide en
plan for grunnlag for fakturering av kontraktssummen (faktureringsplan).

Faktureringsplanen skal folge den avtalte framdrift. Den skal vise sammenhengen mellom
utarbeidet framdriftsplan (byggefasens detaljplan) og avdragene som kan faktureres pa
grunnlag av framdriftsplanen, slik at det framgar hvilke avdrag som kan kreves pa grunnlag
av det som er utfart, og det som er tilfart byggeplassen for a bygges inn. Skjer det avvik fra
den avtalte framdriftsplanen, skal faktureringsplanen justeres tilsvarende.

D.1.2.2 Endringsordrer
Endringsliste som viser oversikt over alle endringsordrer, skal medfelge endringsordrene.
Endringsordrer faktureres med egen endringsnota pr endring, som nummereres fortlgpende
(E1, E2 osv.). Kopi av endringsordrer signert av byggherren eller den som denne gir
fullmakt, skal medfglge hver nota.
Endringene skal skje iht. oppgitte enhetspriser, fast pristiloud eller som regningsarbeider. Alle
med kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging inkludert.

Endringer skal inneholde opplysninger om disse har konsekvens for framdrift.
Byggherren og/eller den som gis fullmakt skal signere alle endringsordrer.
Fullmakt gis til: Prosjektleder Atle Holberg

D.1.2.3 Avregning av kontraktissummen og innestaende (27.2)

Kontrakt med avtalt fastsum skal faktureres med avdragsnota hver maned eller etter en
omforent betalingsplan. Notaene skal nummereres fortlgpende (A1, A2 osv.) og skal
inneholde fakturert hittil, innestdende belap akkumulert og i perioden og periodens belap.
For honorering av farste faktura skal forsikring og garanti vaere dokumentert.

Prisrequlering
Er det avtalt prisregulering, skal det til hver avdragsfaktura hare en egen prisendringsfaktura
som nummereres fortlgpende (P1, P2 osv.). Prisstigningen beregnes som angitt i post F.5.

Materialer tilfgrt byggeplassen
(27.2.1c) Tillegg:
Materialer skal ikke tilfares byggeplassen raskere enn ngdvendig for arbeidenes framdrift.

Innestdende (27.2.2), siste ledd utgar og erstattes med:)
Innestadende belap faktureres nar byggherren har godkjent prgvedriftsperioden.

D.1.2.4 Forskuddsbetaling
Ved eventuell forskuddsbetaling skal entreprengren stille saerskilt sikkerhet.

D 1.3 Rapporteringsrutiner

D 1.4 Reklame
Dersom entreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformal eller pa annen
mate gnsker a gi offentligheten informasjon om oppdraget utover & oppgi oppdraget som
generell referanse, skal dette forelegges byggherren pa forhand.

All kontakt med media skal handteres av byggherren.
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D.1.5 Meter

a

Oppstartsmote

For oppstart pa byggeplassen holdes et mgte der byggherre, bruker og entreprengrer deltar.
Agendaen pa mgtet er framdrift, konsekvenser for virksomheten vedrgrende stgy, bergrte
omrader, SHA og eventuelle konsekvenser for virksomhetens daglige drift.

Byggemaoter
Byggemgter er totalentreprengrens ansvar og holdes etter dennes rutiner og framdrift.

Byggherremgater

Totalentreprengren skal jevnlig innkalle byggherren til mgter vedrarende SHA, prosjektering,
framdrift, serigst arbeidsliv, A-krim, utvikling av prosjektet og eventuelle oppstatte problemer.
Se NS 8407 pkt. 4.2. Byggherren eller dennes representant skriver referat

Prosjekteringsmeoter
Alle planleggere og aktuelle entreprengrer deltar pa alle ngdvendige prosjekteringsmeater.

Saermoter
Det kan bli avholdt seermeter i forbindelse med prosjektet. Prosjektleder skriver referat.

D.1.6 Byggeweb/webhotell

Ikke aktuelt

D.1.7 Teghingsadministrasjon

Tegningsutsendelse

Tegninger som distribueres har ajourfert tegningsliste medfalgende tegningsdistribusjon for
antall kopier til de impliserte. Revisjoner er innringet og merket med revisjonsbokstav for den
siste revisjonen.

Tegningsstatus

Alle tegninger er pafart status for fasen prosjektet befinner seg i. For eksempel:
"Skisseprosjekt”, "Forprosjekt”, "Kontraktstegning”, "Forelapig”, "Arbeidstegning” eller "As
built”.

Kopiering
Fargekoder papirkopier:
- Arkitekt-, bygg- og utvendige VA tegninger SVART STREK (hvit kopi)
- Varme, ventilasjon og sanitaertegninger SVART STREK (red kopi)
- Elektro og teletekniske tegninger SVART STREK (bla kopi)
- Branntegninger SVART STREK MED FARGETE

SYMBOLER [HT.
BRANNSTANDARD (hvit kopi)

DAK tegninger
DAK tegningene er utfart iht. Trondelag fylkeskommunes krav til elektroniske tegninger

D.2 Kvalitetssikring
D.2.1 Krav til KS-system

Entreprengren skal ha og falge et styringssystem som tilfredsstiller relevante deler av
NS-EN ISO 9001:2015 «Systemer for kvalitetsstyring. Krav». Dette gjelder fglgende deler av
standarden:

Pkt. 4 System for kvalitetsstyring — Krav

pkt. 5 Ledelsens ansvar
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pkt. 6 Ressursstyring
pkt. 8 Malinger, analyse og forbedringer

Styringssystemet skal ogsa tilfredsstille NS-EN-ISO 14001:2015 pkt. 4 Krav til miljgstyringssystem,
eller tilsvarende krav i andre miljgstandarder.

D.2.2 Krav til kvalitetsplan

D.2.3 Informasjon om tredjepartskontroll
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D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA)
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (Byggherreforskriften)

Nr.

Ansvarlig

Oppgaver

Bhf, § nr.

Byggherre

sarge for at hensynet til SHA pa bygge- og anleggsplassen
blir ivaretatt

sikre at pliktene som er palagt koordinator, de
prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriften blir
gjennomfart

risikoforhold som avdekkes under planlegging og
prosjektering innarbeides i tilbudsgrunnlaget

pase at det utarbeides en skriftlig plan for SHA som
oppdateres kontinuerlig

stille krav om ngdvendig forebyggende tiltak

sende forhandsmelding til Arbeidstilsynet far igangsettelse
stille krav til virksomhetene om HMS arbeid
(Internkontrollforskriften)

sgrge for utarbeidelse av dokumentasjon for bygget som
har betydning for SHA ved framtidige arbeider

utpeke SHA koordinatorer for prosjektet, for hele eller delt i
prosjektering og utfarelse

etablere en skriftlig avtale med koordinatorer hvilke plikter
og fullmakter denne skal ha

§5
§5

§6
§7
§8
§9
§10
§11

§12

§13

Koordinator
Prosjektering KP

koordinere prosjektering slik at SHA blir ivaretatt
sarge for utarbeidelse av SHA plan

§14

Koordinator
Utforelse KU

falge opp risikoforhold i byggherrens SHA plan
utarbeide tidsplaner med tilstrekkelig tid

falge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter
gjiennomfarer SHA plan

koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifter mht. SHA
se til at arbeidsgivere falger opp at kravene til
forebyggende tiltak gjennomfgres (§9)

sarge for at det fares oversikislister pa alle som utfgrer
arbeid pa byggeplassen

§14

§15

Byggherrens
representant

Byggherren kan skriftlig avtale om en juridisk eller fysisk
person skal gjennomfare angitte plikter for byggherre i
denne forskrift

§16

Prosjekterende

risikovurdere forhold knyttet til SHA pa byggeplassen
ivaretas gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske
lgsninger forhold

§17

Arbeidsgivere og
enmannsbedrifter

skal falge SHA plan og byggherrens og koordinators
anvisninger

planlegge arbeidet mht. risikovurdering

sorge for at forebyggende tiltak gjennomferes
implementere relevante deler av SHA plan i virksomhetens
Internkontrollsystem

informere byggherren om avvik fra SHA plan

informere verneombud far byggestart om SHA planen
informere arbeidstakere og verneombud om tiltak
vedrgrende SHA pa byggeplassen

sarge for systematisk SHA arbeid i virksomheten
planlegge arbeidet ved & legge vekt pa forebygge skader
0g sykdommer

ved sykdom eller skade varsle Arbeidstilsyn og politi

§18

§19

AML § 3-1

AML § 4-1

Hovedbedrift

ivaretar samordningsforpliktelsene etter AML § 2 herunder
leder vernerunder

AML § 2
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D.3.3 Skriftlig avtale med SHA koordinatorer
En skriftlig avtale mellom byggherren og koordinatorer/entreprengr hvilke plikter og fullmakter denne
skal opprettes.

Vedlagt falger avtale som viser hvilke plikter og fullmakter tiloyder skal ha:

0 BYGGBLANKETT 8440 A BYGGHERREFORSKRIFTEN - KONTRAKT
0 BYGGBLANKETT 8440 B BYGGHERREFORSKRIFTEN - OPPGAVEFORDELING

D.3.4 SHA plan
Utarbeides i samarbeid mellom byggherre og totalentreprengr
Entreprengren skal:

e Fglge arbeidsmiljglovgivningen

e Ha internkontroll og innarbeide relevante deler av SHA planen

Ved vesentlig eller stadige brudd pa pliktene kan arbeidene stanses eller kontrakten heves selv om
forholdene rettes.
Er underentreprengr(ene) skyld i avvikene, kan byggherren kreve denne/disse utskiftet.
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D.4 Qvrige krav i byggeprosessen
D.4.1 Provedrift

Pravedrift gjelder anlegget som monteres/utskiftes i tilkknytning til denne entreprise. Problemer som
oppstar som faglge av feil eller mangler med eksisterende anlegg er ikke entreprengrens ansvar

D.4.2 Anlegg i drift

Hurtigbatterminalen og naboeiendommene skal veere i ordinger drift i anleggsperioden. Det er derfor
sveert viktig at de avbgtende tiltakene knyttet til anleggsplassen blir utfart og vedlikeholdes pa en slik
mate at dette oppnas. | tillegg ma adkomst fra ngdetatene sikres pd samme mate.

D.4.3 Andre krav til byggeprosessen

D.4.4 Brannplaner og evakuering

Entreprengren skal utarbeide en brannstrategi for byggeplassen med brannplaner som viser aktuelle
remningsveier for arbeiderne.

Planene skal vaere oppslatt pa byggeplassen, og alle arbeidere skal gjeres oppmerksom péa dette.
Videre skal det utarbeides plan for utsetting av slokkeutstyr i alle etasjer.

Entreprengren skal utarbeide evakueringsplaner og varslingsinstruks for byggeplassen som
iverksettes etter beskjed fra byggherrens representant. Planen skal minst omfatte rutiner for varsling,
kontroll, oppsamlingssteder, registrering etc.

Entreprengren skal ogsa utarbeide en brannstrategi for byggeplassen hvis det er pakrevd remning
gjennom byggeplassen for elever og ansatte med brannplaner som viser aktuelle remningsveier.
Planene skal vaere oppslatt ved aktuelle remningsveger i eksisterende bygg, og brannvernleder ved
virksomheten skal gjares oppmerksom pa dette.
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E Frister og dagmulkter. Framdrift,
(Henvisning til NS 8407:2011)

E.0 Supplerende bestemmelser

Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8407:2011, er dette
angitt i parentes.

E.1 Frister

(40.2) Dagmulktbelagte frister
Sluttfrist er: 02.august 2019
Folgende andre frister (delfrister) enn sluttfristen er dagmulktbelagt:
e Frister for overlevering av FDV-dokumentasjon: 8 uker etter oppstart av arbeidene
e Frist for utbedring av mangler, f. eks. 2-4 uker: 2 uker etter palegg om utbedring
e Frist for avslutning og godkjenning pravedrift: 6 mnd etter avslutning av arbeidene

E.2 Dagmulkter

(40.3) Dagmulktens storrelse
Dagmulkten skal veere stor kr 1 500, - ved overskridelse av sluttfristen.

Dagmulkten skal veere stor kr 1 000, - ved overskridelse av sluttfrist prgvedrift.

E.3 Framdriftsplanlegging

Det stilles falgende krav til totalentreprengrens framdriftsplanlegging:
» Hovedframdriftsplan med milepaeler i samarbeid med byggherre.
» 14 dagers produksjonsplaner som revideres hver uke.
» Prosjekteringsplaner

Andre forhold som pavirker framdrift:
» Tidsplan for offentlige sgknader og saksbehandling.
» Framdriftsplan for byggherreavklaringer og byggherreleveranser.

Framdriftsplan for tidspunkt for bestilling

Framdriftsforhold
Nevnte framdrift er forelopig lagt til grunn for gjennomfgringen av prosjektet. Datoene skal imidlertid
justeres i samsvar med framdriften i den kommunale byggesaksbehandlingen og fylkeskommunens
egen administrative og politiske behandling av saken.
e Antatt dato for igangsetting av byggearbeider:

o Del-frister, se kapittel E 1.
e Antall uker byggetid:
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F Vederlag
F.1 Prissammendrag - tilbudsskjema

Eget prisskjema er utarbeidet.
Se vedlegg:

2. Konkurransegrunnlag HBT-Brattera-Tankutsk.-Prisskjema.
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G Oppdragsgivers ytelser

Trondelag fylkeskommune er ansvarlig for & anskaffe fglgende:

a Uavhengig kontrollerende foretak iht. krav i Byggesaksforskriften §14:

Oppgaver i tiltaksklasse 2 og 3: Prosjektering Utforelse
a Bygningsfysikk, X X
b Konstruksjonssikkerhet, X X
¢ Geoteknikk X X
d Brannsikkerhet X (X)
e Andre omrader som kommunen kan palegge

uavhengig kontroll, f.eks. universell utforming
a Tegninger over eksisterende og nybygde arealer
a Offentlige tillatelser
a Kontrollerende prosjektering KP (SHA)
a Kontrollerende KU (SHA )
a Tiltransporterte leveranser
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