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AVTALEDOKUMENT 
 

Dette avtaledokument brukes av Statsbygg som avtaleformular ved inngåelse av avtale der NS 8405 

Norsk bygge- og anleggskontrakt i kombinasjon med Statsbyggs Blåbok (basert på NS 8405), benyttes.  
 

*** 

 

Mellom Statsbygg som byggherre 

 

Organisasjonsnr.:  971 278 374 

 

Postadresse:  Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 

 

 

Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 

 

Telefonnr.:  22 95 40 00  

 

og ……………………………………………………………………….. som entreprenør 

 

Organisasjonsnr.:  ……………   

 

Postadresse:  …………………………………………………………………….. 

 

Telefonnr.: ……………  

 

 

er det inngått følgende avtale: 

 

 

I. KONTRAKTSDOKUMENTENE (NS 8405 PKT 3.1) 
 

Følgende dokumenter inngår i denne avtalen:  

 

1. Dette avtaledokumentet. 

 

2. Referater og skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser avholdt etter at tilbud ble inngitt og 

som er godkjent av begge parter. 

 

3. Entreprenørens tilbud.  

 

4. Konkurransegrunnlaget, herunder Statsbyggs Blåbok (basert på NS 8405). 

 

5. NS 8405. Ikke vedlagt her. 
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II. KONTRAKTSSUM (NS 8405 PKT 2.8) 
 

Kontraktarbeidet skal utføres for: 

 

Tilbudssum kr ……………………….. 

 

Eventuelle korreksjoner: 

…………………………………………………………………. kr ……………………….. 

………………………………………………………………….   kr ……………………….. 

………………………………………………………………….   kr ……………………….. 

 

Eventuelle opsjoner som er gjort gjeldende, 

herunder byggeplassadministrasjon/tiltransport: 

…………………………………………………………………..  kr ……………………….. 

…………………………………………………………………..  kr ……………………….. 

………………………………………………………………….. kr ……………………….. 

      

    

Sum eksklusive merverdiavgift kr ……………………….. 

Merverdiavgift ………………….. % kr ………………………. 

Kontraktssum kr ……………………….  

    

 

 

III. PARTENES REPRESENTANTER OG ADRESSER (NS 8405 PKT 6 OG 8) 
 

Statsbyggs representant (prosjektleder) er: 

 

Jon Harald Bremdal. 

 

Avtalt adresse for varsler og krav til Statsbygg: 

 

Statsbygg ved prosjektleder 

Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 

Kontoradresse:  Biskop Gunnerus´ gate 6 

Telefon: 22 95 40 00 

E-post: Postmottak@statsbygg.no med kopi til prosjektleder 

JonHarald.Bremdal@statsbygg.no 

 

 

All post skal merkes med:  

1161901 Regjeringens representasjonsanlegg, tak- og fasaderehabilitering - K201. 

 

Alle fakturaer og kreditnotaer skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak, se 

http://www.statsbygg.no/Om-Statsbygg/Faktura/ for mer informasjon. 

 

 

Entreprenørens representant er: 

 

......................................................... 

mailto:Postmottak@statsbygg.no
http://www.statsbygg.no/Om-Statsbygg/Faktura/
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Avtalt adresse for varsler og krav til entreprenør: 

 

Adresse: …………………………………… 

Telefon: …………………………………… 

E-post: (E-post adresse for varsler/krav bør være en postmottaksadresse eller prosjektadresse 

siden prosjektleder kan bli syk...) 

 

 

IV. DAGMULKTSBELAGTE FRISTER (NS 8405 PKT 34) 
 

Riddervoldsgate 2 – Obligatoriske arbeider 2019 

MILEPÆLER DATO DAGMULKT 

Utarbeidelse fremdriftsplan 1 uke etter kontraktinngåelse JA 

Igangsetting på byggeplass 08.07.19 JA 

Overtakelse 24.10.19 JA 

Parkveien 45 – Opsjonsarbeider 2020 (eller senere) 

MILEPÆLER DATO DAGMULKT 

Utarbeidelse fremdriftsplan 2 uker etter utløsning av opsjon JA 

Igangsetting på byggeplass Tentativt - 29.06.20 JA 

Overtakelse Tentativt - 20.10.20 JA 

 

For øvrig gjelder de tidsfristene som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. 

 

 

V. DAGMULKT-/MULKTBELAGTE PLIKTER/BOT (BLÅBOKA PKT 7 OG 35) 
 

Isolerglassruter  Blåboka pkt 7.7 

Miljøskadelige stoffer og kjemikalier    Blåboka pkt 7.7 

Avfallshåndtering    Blåboka pkt 7.8 

Bytte av nøkkelpersonell   Blåboka pkt 7.10 

Lærlingeklausul   Blåboka pkt 35.2 
 

 

 

VI. UNDERSKRIFT 
 

Avtalen vil bli signert digitalt. Signatur vil fremkomme av en egen signaturfil opprettet i Mercellportalen. 


