
Vedlegg 2: Kravspesifikasjon 

 

Prosjekt: Renovering av skifertak, Rønvik 
 

Generelt 
Renovering av tak på Rønvik psykiatriske sykehus, eksisterende skifer tas ned og gjenbrukes, skifte av 

råteskadet tro, ny oppbygging av sløyfer og lekt. Eksisterende takstein gjenbrukes. 

 

Krav 
Rønvik psykiatriske sykehus er fredet etter vedtak 16.02.2012. Fredningen omfatter eksteriøret slik 

situasjonen var på fredningstidspunktet.  

Takkonstruksjon 
Rønvik er oppført i tre etapper, 1902, 1959 og 2010. Fløyene L og N som ble oppført i 2010 er ikke 

med i fredningsplanene. Og er ikke en del av dette anbudet. 

 

Bilde 1. Oversiktsplan over Rønvik psykiatriske sykehus med fløybetegnelse og byggeår. 



01 Rigg og drift

GENERELT
Etterfølgende beskrivelse er basert på NS3420, 
Utgave 2018-01. Kodene ved de spesifiserende 
tekstene viser til de bestemmelser i standarden som 
gjelder for de enkelte utførelser. 

Ved prissetting av de etterfølgende poster i dette 
kapittel skal entreprenøren medta alle kostnader 
forbundet med gjennomføringen av arbeidene 
som ikke er inkludert i øvrige kapitler i 
beskrivelsen. 

Bare poster som krever nærmere spesifikasjon er 
beskrevet særskilt. Øvrige ytelser inngår i poster for 
komplett etablering (rigg), drift og nedrigging 
(avvikling), dvs. henholdsvis kode AV1, AV2 og AV3.
Dette gjelder f. eks. forsikringer, sikkerhetsstillelse, 
planlegging, all drift av byggeplass, all nedrigging etc. 
  
Alle ytelser beskrevet i "Generell del" foran i 
beskrivelsen skal generelt innkalkuleres i kapittelet. 
Dette gjelder f. eks. FDV-Dokumentasjon, SHA 
(HMS)-arbeid, kvalitetssikringsarbeid etc.
I den etterfølgende beskrivelse er det medtatt poster 
for prissetting av disse ytelsene.  

OMFANG RIGG OG DRIFT
Rigg og Drift for Bygningsmessige arbeider  omfatter 
generell rigg, drift og nedrigging for egne arbeider i 
hele kontraktsperioden. 

RIGGOMRÅDE
Det stilles til rådighet et område øst for Fløy RI som 
skal benyttes som riggområde: 
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Parkering for entreprenørens ansatte skal skje i 
umiddelbar tilknytning til angitt riggområde. 
Alt grøntanlegg skal generelt tilbakeføres til 
opprinnelig stand etter at arbeidene er ferdigstilt.  

BYGGESTRØM
Rigging, drift og nedrigging av anlegg for forsyning 
av byggestrøm for egne arbeider besørges av 
entreprenøren selv. Entreprenøren bestiller selv  
byggestrøm fra nettleverandør og inkluderer alle 
kostnader i forbindelse med dette. 

LAGER
Entreprenør for bygningsmessige arbeider 
etablere/opparbeider/besørger selv areal for eget 
lager på område som angitt over. 
Dersom det blir behov for lager i direkte  tilknytning til 
de enkelte arbeidsområdene skal størrelse og 
plassering avtales med driftsavdeling, og området 
omhyggelig inngjerdes. 

GARDEROBE, SPISEROM, TOALETTER
Byggherren stiller til rådighet toaletter i eksisterende 
lokaler i Fyrhus (Bygg RJ). 
Alle andre lokaler (spiserom, garderobe etc.) rigges 
av entreprenøren på område som vist på tegning 
over. Muligheter for tilkobling av vann og avløp vil bli 
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anvist ved tilbudsbefaring. 
Strøm til rigg besørges av entreprenøren selv, se 
avsnitt over. 

BELYSNING
Entreprenbøren rigger selv nødvendig belysning på 
byggeplass for egne arbeider.  

RYDDING, AVFALLSHÅNDTERING. 
Bygningsentreprenøren ivaretar eget avfall på 
byggeplassen. Det ryddes løpende, og avfall bringes 
til containere som rigges/settes opp, tømmes jevnlig 
og nedrigges av bygningsentreentreprenøren selv.  
Avfall skal sorteres ifølge gjeldende regler fra lokalt 
avfalls-selskap, se også egen SHA-Plan.  

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Entreprenøren tillegges ansvaret som  hovedbedrift 
iht. Arbeidsmiljølovens §15 for alle arbeider, fra 
byggestart og fram til ferdigstillelse av alle arbeider.  
Entreprenøren avholder på vanlig måte  vernerunder 
og besørger vernetjeneste, brannsikring mm.   
Byggeleder har rollen som HMS-koordinator i 
byggefasen. Se egen SHA-Plan.   
Spesielle retningslinjer for arbeider på sykehusets 
område gjelder. Disse er beskrevet i generell del 
foran i beskrivelsen.  

STILLAS
Entreprenøren besørger selv all nødvendig rigging, 
drift og nedrigging av stillas på de enkelte 
arbeidsområdene. Det rigges stillas nedenfor alle 
takflater som skal rehabiliteres. Ved rigging av stillas 
langs svalganger skal begge gang-atkomster under 
svalganger opprettholdes i byggetida.   

BYGGEPLASSGJERDE
For alle arbeidsområder skal det settes opp 
byggeplassgjerde som hindrer uvedkommende 
adgang til hvert arbeidsområde generelt og stillas 
spesielt. 
Hv ert arbeidsområde skal omhyggelig avlåses ved 
arbeidsdagens slutt og i spisepauser og andre 
perioder hvor entreprenørens medarbeidere ikke er 
tilstede.  

SLUTTRENGJØRING/KLARGJØRING FOR 
OVERLEVERING
Klargjørende rengjøring og avsluttende rengjøring av 
eget kontraktsarbeid inngår i kapittelet, se egne 
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poster i det følgende. 

FDV - DOKUMENTASJON, FUNKSJONSPRØVING
Krav til FDV-dokumentasjon er beskrevet i 
konkurransegrunnlagets generelle deler og i de 
enkelte kapitler. Kostnader for disse ytelsene skal 
inkluderes i kapittelet ved utfylling/prissetting av egne 
poster i beskrivelsen.    

01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Omfatter all rigg for egne arbeider.   
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: 
Generelt gjelder bestemmelser og beskrivelse i 
"Generell del". 
Beskrivelse/orientering beskrivelse foran i 
kapittelet gjelder også. 
Egen rigg som krever nærmere spesifikasjon er 
beskrevet i egne poster. Forøvrig inngår ytelser 
iht.  kode AV1 på vanlig måte, slik det framgår 
av NS3420, Utgave 2018-01. 

01.3 AK3.2148
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
Installasjon: Elkraftforsyning
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Omfatter all byggestrømforsyning for 
egne arbeider.  
Utførelse: Entreprenøren vurderer selv omfang av 
rigging og tilkobling av et tilstrekkelig antall 
byggestrømskap i de områder der arbeider skal 
foregå. Byggestrømsinstallasjonen skal ha 
tilstrekkelig kapasitet og utføres iht. gjeldende 
retningslinjer. Se kapittelinnledning.      
Dimensjon/kapasitet: Valgfritt
Andre krav: Nei
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01.4 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Omfatter drift av egne arbeider som 
vist på riggplaner og bl. annet beskrevet i 
kapitelinnledning og i generelle deler.  
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt gjelder bestemmelser og beskrivelse i 
"Generell del". 
Beskrivelse/orientering beskrivelse foran i 
kapittelet gjelder også. 
Egen rigg som krever nærmere spesifikasjon er 
beskrevet i egne poster. Forøvrig inngår ytelser 
iht.  kode AV2 på vanlig måte, slik det framgår 
av NS3420, Utgave 2018-01. 

01.7 AM3.214
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
Installasjon: Elkraftforsyning
Lokalisering: Omfatter all byggestrømforsyning for 
egne arbeider på alle arbeidssteder. 
Installasjonens omfang: Valgfritt
Ytelse: Entreprenøren besørger selv byggestrøm 
som beskrevet i kapittelinnledning. 
Andre krav: Nei

01.8 AM3.35A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Hele byggeplassen. 
Omfang: Omfatter tiltak beskrevet i SHA-plan. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tiltak som beskrevet i SHA-plan. 
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01.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Omfatter komplett avvikling/nedrigging 
for egne arbeider som beskrevet i kapittelinnledning 
og poster for Rigging og Drift.  
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt gjelder bestemmelser og beskrivelse i 
"Generell del". 
Beskrivelse/orientering beskrivelse foran i 
kapittelet gjelder også. 
Egen rigg som krever nærmere spesifikasjon er 
beskrevet i egne poster. Forøvrig inngår ytelser 
iht.  kode AV3 på vanlig måte, slik det framgår 
av NS3420, Utgave 2018-01. 

01.10 AS3.2148
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING
OMFANG: HELE BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Gjelder hele byggeplassen og 
riggområde. 
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.11 AQ1.220
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM

Rund sum RS
TIDSPUNKT: USPESIFISERT
Lokalisering: Hele byggeplassen/alle arbeidssteder. 
Type rom: Valgfritt
Arealangivelse: 
Krav til renhet: 
Andre krav: Nei

01.12 AU4.1
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se "generell del" foran i 
beskrivelsen. 
Andre krav: Nei
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02 Fløy RI

GENERELT
Beskrivelsen er basert på NS3420 utgave 2018-01. 
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standarden som gjelder for de 
enkelte utførelser. 
Rivingsarbeidene skal generelt utføres med 
aktsomhet slik at konstruksjoner som skal bevares 
ikke skades. 

Alle rivingsmaterialer skal når annet ikke er angitt 
fjernes fra byggeplassen og deponeres iht. regler fra 
offentlige myndigheter, se poster i Kapittel 01 Rigg 
og Drift. 

OMFANG 
Arbeidene omfatter riving og demontering av 
eksisterende taktekking, reparasjon av taktro mm. og 
legging av ny tekking som beskrevet i det følgende. 

MENGDER
Masseberegningene er utført iht. NS 3420, utgave 
2018-01.  
Masser er generelt faste. Unntak fra dette er angitt i 
de enkelte poster. Poster merket REG er regulerbare 
og fastsettes ved oppmåling av entreprenør og 
byggherre i fellesskap. 
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02.01 Riving og demontering

RIVINGSARBEIDER GENERELT
Rivingsarbeidene skal generelt utføres med 
aktsomhet slik at konstruksjoner som skal bevares 
ikke skades. 

Alle rivingsmaterialer skal når annet ikke er angitt 
fjernes fra byggeplassen og deponeres iht. regler fra 
offentlige myndigheter, se poster i Kapittel 01 Rigg 
og Drift. 

FESTEMIDLER etc.
I postene skal det generelt innkalkuleres all 
rensk/fjerning av eksisterende festemidler slik at 
flater er klare for innfesting av nye konstruksjoner 
og/eller påføring av nye materialsjikt etter at 
rivingsarbeidene er ferdigstilt. Dersom det er 
beskrevet demontering og remontering skal nye 
festemidler generelt innkalkuleres i postene. 

DEPONERING AV RIVINGSMASSER
Rivemasser skal kildesorteres og leveres til godkjent 
avfallsmottak. Alle deponeringskostnader skal 
medtas. 

MILJØFARLIG AVFALL
Ved mistanke om fraksjoner med helse- og 
miljøfarlig avfall, skal rivingsarbeider stanses. 
Undersøkelser og nødvendig supplerende 
prøvetaking foretas. for å påvise eller friskmelde 
innhold av helse- eller miljøfarlige stoffer. 
Byggherren skal varsles umiddelbart ved mistanke 
om fraksjoner med helse- og miljøfarlig avfall.
  
TILDEKKING
Flater som ikke berøres av arbeidene (vinduer, 
dører, veggfelt etc.) skal generelt holdes tildekket i 
byggetida slik at nedstøving/tilskitning unngås, se 
også riggkapittel (avsnitt om rent bygg).
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02.01.2 CD4.11560A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 51,00
Bygningsdel: Takrenne og nedløp
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Langs takfot Fløy RI.  
Tilgjengelighet: Se oversiktstegninger og bilder. 
Bygningsdel, spesifisert: Takrenner og nedløp.
Materialer: Kobber
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ca. 5-6" 
Konstruksjon/bæring: Innfestet til raft og murverk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
alle festemidler fjernet, klart for montering av nye 
konstruksjoner. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett riving, inkludert rennekroker, 
spillblikk/takfotbeslag, nedløpsrør med 
veggfester ned til støpejernsrør.  

Rambøll Norge AS 25.03.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Arbeidsområde 02 Fløy RI: 

O:\Oppdrag 2018\1350028398 Bodø Videregående skole - Prosjekt- og rådgiverbistand\7-PROD\1.1 Fasaderehabilitering og utskiftning av tak Bygg A\Utgått\Kopi-NLSH Rønvik takarbeider.ga1

 Prosjekt: NLSH Rønvik, takarbeider Side 02-3 

 Arbeidsområde: 02 Fløy RI     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.01.3 CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 75,00
Bygningsdel: Mønebeslag
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Langs møne og valm-linjer Fløy RI.  
Tilgjengelighet: Se oversiktstegninger og bilder. 
Bygningsdel, spesifisert: Mønebeslag
Materialer: Galvanisert stål
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Bredde ca. 30 cm 
Konstruksjon/bæring: Innfestet til taktro under 
skifertekking
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
alle festemidler fjernet, klart for montering av nye 
konstruksjoner. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett riving, inkludert festemidler.   
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02.01.4 CD4.12993A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 40,00
Bygningsdel: Taktro
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Steder med skadd taktro, Fløy RI.  
Tilgjengelighet: Se oversiktstegninger og bilder. 
Bygningsdel, spesifisert: Taktro
Materialer: Pløyde bord
Byggeår: 1902
Dimensjon: Trobord med 1" tykkelse
Konstruksjon/bæring: Innfestet til takverk. 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
kanter tilskåret og klare for innfesting av nytt taktro. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter øverste lag av skadd taktro som 
utskiftes med nytt. Never mellom taktro-lagene 
rives også. 

c) Utførelse
Taktro som rives skjæres ut slik at nytt tro får 
god bæring, f. eks. skjøtes over eksisterende 
sperrer/åser.  

x) Mengderegler
Mengde måles i samarbeid med Byggherren og 
reguleres. Antatt mengde er angitt. 

Riving av taktro, kun øverste lag (REG): 

02.01.4.1 Riving avtaktro, begge lag: 
Areal  (REG) m2 20,00
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02.01.5 CD3.11251A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 357,00
Bygningsdel: Taktekking
Lokalisering: Fløy RI, østre del 
Tilgjengelighet: Se oversiktstegning
Bygningsdel, spesifisert: Takstein av skifer 
firkantstein
Konstruksjon: Spikret
Byggeår: 1902
Materialer: Skifer firkantstein
Dimensjon: ca. 40x40 cm.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sikring mot nedfall iakttas
Sorteringskrav: Sortering/merking slik at stein 
plasseres på riktig sted ved demontering.   
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen 
særskilte
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering, merking og 
mellomlagring av all skiferstein slik, klargjort for 
remontering. 
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02.01.6 CD3.11431A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 5
Bygningsdel: Vindu
Lokalisering: Fløy RI, østre del 
Tilgjengelighet: Se oversiktstegning
Bygningsdel, spesifisert: Takvindu 
Konstruksjon: Innfestet til taktro
Byggeår: 1902
Materialer: Rammer av støpejern
Dimensjon: ca. 50x50 cm.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sikring mot nedfall iakttas
Sorteringskrav: Nøyaktig merking slik at vinduer 
remonters på riktig sted senere.    
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen 
særskilte
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Utsparing ferdig rensket og klar for innfesting av 
reparert vindu. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering, merking og 
mellomlagring på avtalt sted. Vinduene 
avhentes av sykehusets drioftsavdeling som 
setter de i stand med egne folk. Remontering 
gjøres av entreprenøren og er beskrevet i egne 
poster.  

Rambøll Norge AS 25.03.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Arbeidsområde 02 Fløy RI: 

O:\Oppdrag 2018\1350028398 Bodø Videregående skole - Prosjekt- og rådgiverbistand\7-PROD\1.1 Fasaderehabilitering og utskiftning av tak Bygg A\Utgått\Kopi-NLSH Rønvik takarbeider.ga1

 Prosjekt: NLSH Rønvik, takarbeider Side 02-7 

 Arbeidsområde: 02 Fløy RI     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.01.7 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Lynavleder
Lokalisering: Fløy RI, østre del 
Tilgjengelighet: Se oversiktstegning
Bygningsdel, spesifisert: Lynavleder på møne 
Konstruksjon: Innfestet til mønekam
Byggeår: Uspes. 
Materialer: Kobberwire, festebraketter
Dimensjon: Ca Ø10 mm. 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sikring mot nedfall iakttas
Sorteringskrav: Uspes. 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen 
særskilte
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ferdig 
rensket slik at mønekam kan rives uten problemer. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering, merking og 
mellomlagring. Skal remonteres etter at ny 
mønekam er montert. Remontering er 
beskrevet i egne poster.  

02.01.8 CD4.11993
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 27,00
Bygningsdel: Snøfanger
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Fløy RI, østre del 
Tilgjengelighet: Se oversiktstegning
Bygningsdel, spesifisert: Snøfanger
Materialer: Festebraketter av stål og langsgående 
treplank 
Byggeår: Uspes. 
Dimensjon: Høyde ca. 20 cm
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sikring mot nedfall iakttas
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket 
og klart for riving av takstein
Andre krav: Nei
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02.02 Taktekking

GENERELT
Denne beskrivelse er basert på NS3420, utgave  
2018. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser 
til de bestemmelser i standarden som gjelder for de 
enkelte utførelser. 

OMFANG
Kapittelet omfatter reparasjon av skadd taktro, nytt 
undertaksbelegg, sløyfer og lekter i tillegg til    
remontering av takstein. 
Det inngår også supplerende deler som vindskibord,  
snøfangere, beslag, taknedløp, takrenner mm. i 
tillegg til takvinduer som beskrevet.  

MATERIALER 
Bygningene er underlagt vernebestemmelser og 
Riksantikvaren har gitt retningslinjer for materialbruk. 
Kvalitetskrav oppgitt i de enkelte poster kan ikke 
fravikes. 

UTFØRELSE
Retninmgslinjer i aktuelle NBI-Byggdetaljblad skal 
følges, blant annet NBI 544.102 Tekking med skifer.  

02.02.2 QL1.121A
TAKTRO AV PLØYDE BORD

Areal m 2 40,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: I områder hvor taktro er skadd og skal 
repareres. 
Type: Dobbelt, krysslagt taktro
Dimensjon: 2 lag 1"x4" taktro  
For tekking type: Skifer firkantstein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av skadd taktro er beskrevet i kapittel 
vedr. rivingsarbeider. Nytt taktro tilpasses revet 
område. 

c) Utførelse
Kun utskifting av taktroets øverste lag gjøres 
der dette er tilstrekkelig. Dersom begge lag 
taktro er skadd skiftes begge lag (separate 
poster utfylles).  

d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

Regulerbar mengde, måles på stedet og gjøres 
opp etter medgått areal ferdig taktro. 
Delt inn i to poster. REG

Areal taktro øverste lag: 

Rambøll Norge AS 25.03.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Arbeidsområde 02 Fløy RI: 

O:\Oppdrag 2018\1350028398 Bodø Videregående skole - Prosjekt- og rådgiverbistand\7-PROD\1.1 Fasaderehabilitering og utskiftning av tak Bygg A\Utgått\Kopi-NLSH Rønvik takarbeider.ga1

 Prosjekt: NLSH Rønvik, takarbeider Side 02-9 

 Arbeidsområde: 02 Fløy RI     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.02.2.1 Areal taktro begge lag (REG): 
Areal m 2 20,00

02.02.3 SF1.512A
ETTLAGS BITUMENBASERT
UNDERTAKSBELEGG

Areal m 2 357,00
Lokalisering: Fløy RI
Materiale: Undertaksbelegg type "Icopal Super D" 
eller tilsvarende produkt 
Tykkelse: Valgfritt
Underlag: Taktro av bord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ekstra omlegg i valmer og grater inkluderes, 
likeledes tilpasninger mot eksist. tak. f. eks. i 
møne. 

02.02.4 QL5.111A
SLØYFER UNDER LEKTER FOR TAKTEKKING

Areal m 2 357,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RI
Dimensjon sløyfer: 23x48 mm
Andre krav: 

b) Materialer
Sløyfer av god, malmet furu benyttes (ikke gran, 
ikke trykkimpregnert)

c) Utførelse
Sløyfer legges på taktro med senteravstand 
tilpasset undertaksbelegg, maksimalt 60 cm. 

02.02.5 QL5.121A
LEKTING FOR TAKTEKKING

Areal m 2 357,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RI
Dimensjon lekter: 23x98 mm
Type tekking: Skifer av firkantstein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Senteravstand lekter tilpasses skifersteinens 
dimensjon. Alle tilpasninger (f. eks. tykkelse) 
langs raft, rundt gjennomføringer og øverst på 
taket skal være inkludert. 

b) Materialer
God furu (ikke gran eller trykkimpregnert). 
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02.02.6 SL3.29A
TEKKING MED TAKSKIFER

Areal m 2 357,00
Type takskifer: Eksisterende firkantstein
Lokalisering: Fløy RI
Form: Firkantstein
Dimensjon: Ca. 40x40 cm
Tykkelse: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter remontering av mellomlagret, 
eksisterende takstein på nye lekter, se også 
foregående poster. 
Se også egen underpost. 

c) Utførelse
Retningslinjer i NBI Byggdetaljblad 544.102 
følges. 

02.02.6.1 Supplering med ny skiferstein: 
Manglende eller defekt firkantstein eller stein langs 
raft suppleres i riktig tykkelse. Det benyttes 
Altaskifer. Mengden målkes som antall stk. ny stein. 
Antall stk 30

02.02.7 SL3.5A
AVSLUTNING AV TEKNING AV SKIFER MOT 
SKJEVE VINKLER

Lengde skråskjæring m 88,00
Lokalisering: Fløy RI
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter remontering av eksisterende, 
mellomlagret takskifer langs skrålinjer i valm, 
grater osv. 

c) Utførelse
Se NBI Byggdetaljblad 544.102
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02.02.9 SL3.6A
AVSLUTNING AV TEKNING AV SKIFER MOT 
GJENNOMFØRINGER

Antall gjennomføringer stk 7
Lokalisering: Fløy RI
Type gjennomføring/dimensjon: Takvinduer, 
ventilasjonslyrer mm. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter remontering av eksisterende, 
mellomlagret takskifer langs skrålinjer i valm, 
grater osv. 

c) Utførelse
Se NBI Byggdetaljblad 544.102

02.02.10 QL3.12A
MØNEBORD TIL BORDTAK

Samlet lengde bord m 65,00
Lokalisering: Fløy RI
Dimensjon bord: Ca 36x125 mm
Behandling: Ubehandlet furu
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også valm-linjer. 
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02.02.11 PN6.1111131
TAKRENNER

Lengde m 51,00
Omfang: Inkl. Rennekroker og overligger
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: 150 mm
Tverrsnitt: Halvsirkelformet
Lokalisering: Fløy RI
Innfesting: Speilbvord/overkant taktro
Andre krav: Nei

02.02.12 PN6.122A
TAPPSTYKKER AV METALL

Antall stk 4
Lokalisering: Fløy RI
Andre krav: 

b) Materialer
Kobber, løvfangere skal være inkludert. 

02.02.13 PN6.132A
RENNEVINKLER AV METALL

Antall stk 4
Lokalisering: Fløy RI
Andre krav: 

b) Materialer: Kobber

02.02.14 PN6.21121131A
NEDLØPSRØR

Lengde m 35,00
Fester: Inklusive
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: 100 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Fløy RI
Innfesting: Til forblendet marmor
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilpasning og tilkobling til eksisterende 
støpejerns-nedløpsrør inngår. 
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02.02.15 PN2.41111A
MØNEBESLAG FOR OMLEGGSTEKNING

Lengde m 65,00
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RI
Materialtykkelse: 1,5 mm
Utfoldet bredde: Ca. 30 cm, tilsv. eksisterende 
beslag som skal rives. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også beslag i valm-linjer. 

02.02.16 PN2.412-1A
GRADBESLAG FOR OMLEGGSTEKNING

Lengde m 11,00
Materiale: Materiale
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RI
Materialtykkelse: 1,5 mm
Utfoldet bredde: Ca. 50 cm.  
Andre krav: 

02.02.17 PN2.543211A
BORDTAKSBESLAG

Lengde m 51,00
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RI
Materialtykkelse: 1,5 mm
Dimensjon: Tilpasses takrenner og taktro
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Falses i hjørner, skjøtes uten bruk av 
skruer/nagler. 
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02.02.18 PN2.6111911A
FOTTEKKING

Antall piper stk 1
Plassering: På piper
Type tekning: Skifertekking
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RI
Materialtykkelse: 1,5 mm
Dimensjon pipe/innkassing: Se bilder
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter beslag i overgang taktekking/luftelyre 
på møne.  

02.02.18.1 Beslag i overghang kobbhus/arker
Antall arker: stk 2

02.02.18.2 PN2.61529-1A
TAKHATT MED ÅPNING PÅ SIDENE

Antall stk 1
Type tekning: Skifertekking
Materiale: Materiale
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RG
Materialtykkelse: 1,5 mm
Dimensjon: Se bilder
Utforming: Tiulsvarende eksisterende hatter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utforming og mål varierer, se bilder. 
Nye hatter utformes i hovedsak som 
eksisterende, og tilpasses taktekking og 
undertak med undertaksbeslag inkludert.  

x) Mengderegler
Måles som antall hatter 
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03 Fløy RG

GENERELT
Beskrivelsen er basert på NS3420 utgave 2018-01. 
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standarden som gjelder for de 
enkelte utførelser. 
Rivingsarbeidene skal generelt utføres med 
aktsomhet slik at konstruksjoner som skal bevares 
ikke skades. 

Alle rivingsmaterialer skal når annet ikke er angitt 
fjernes fra byggeplassen og deponeres iht. regler fra 
offentlige myndigheter, se poster i Kapittel 01 Rigg 
og Drift. 

OMFANG 
Arbeidene omfatter riving og demontering av 
eksisterende taktekking, reparasjon av taktro mm. og 
legging av ny tekking som beskrevet i det følgende. 

MENGDER
Masseberegningene er utført iht. NS 3420, utgave 
2018-01.  
Masser er generelt faste. Unntak fra dette er angitt i 
de enkelte poster. Poster merket REG er regulerbare 
og fastsettes ved oppmåling av entreprenør og 
byggherre i fellesskap. 
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03.01 Riving og demontering

RIVINGSARBEIDER GENERELT
Rivingsarbeidene skal generelt utføres med 
aktsomhet slik at konstruksjoner som skal bevares 
ikke skades. 

Alle rivingsmaterialer skal når annet ikke er angitt 
fjernes fra byggeplassen og deponeres iht. regler fra 
offentlige myndigheter, se poster i Kapittel 01 Rigg 
og Drift. 

FESTEMIDLER etc.
I postene skal det generelt innkalkuleres all 
rensk/fjerning av eksisterende festemidler slik at 
flater er klare for innfesting av nye konstruksjoner 
og/eller påføring av nye materialsjikt etter at 
rivingsarbeidene er ferdigstilt. Dersom det er 
beskrevet demontering og remontering skal nye 
festemidler generelt innkalkuleres i postene. 

DEPONERING AV RIVINGSMASSER
Rivemasser skal kildesorteres og leveres til godkjent 
avfallsmottak. Alle deponeringskostnader skal 
medtas. 

MILJØFARLIG AVFALL
Ved mistanke om fraksjoner med helse- og 
miljøfarlig avfall, skal rivingsarbeider stanses. 
Undersøkelser og nødvendig supplerende 
prøvetaking foretas. for å påvise eller friskmelde 
innhold av helse- eller miljøfarlige stoffer. 
Byggherren skal varsles umiddelbart ved mistanke 
om fraksjoner med helse- og miljøfarlig avfall.
  
TILDEKKING
Flater som ikke berøres av arbeidene (vinduer, 
dører, veggfelt etc.) skal generelt holdes tildekket i 
byggetida slik at nedstøving/tilskitning unngås, se 
også riggkapittel (avsnitt om rent bygg).
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03.01.2 CD4.11560A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 81,00
Bygningsdel: Takrenne og nedløp
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Langs takfot Fløy RG.  
Tilgjengelighet: Se oversiktstegninger og bilder. 
Bygningsdel, spesifisert: Takrenner og nedløp.
Materialer: Kobber
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ca. 5-6" 
Konstruksjon/bæring: Innfestet til raft og murverk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
alle festemidler fjernet, klart for montering av nye 
konstruksjoner. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett riving, inkludert rennekroker, 
spillblikk/takfotbeslag, nedløpsrør med 
veggfester ned til støpejernsrør.  
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03.01.3 CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 80,50
Bygningsdel: Mønebeslag
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Langs møne og valm-linjer Fløy RG.  
Tilgjengelighet: Se oversiktstegninger og bilder. 
Bygningsdel, spesifisert: Mønebeslag
Materialer: Galvanisert stål
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Bredde ca. 30 cm 
Konstruksjon/bæring: Innfestet til taktro under 
skifertekking
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
alle festemidler fjernet, klart for montering av nye 
konstruksjoner. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett riving, inkludert festemidler.   
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03.01.4 CD4.12993A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 30,00
Bygningsdel: Taktro
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Steder med skadd taktro, Fløy RG.  
Tilgjengelighet: Se oversiktstegninger og bilder. 
Bygningsdel, spesifisert: Taktro
Materialer: Pløyde bord
Byggeår: 1902
Dimensjon: Trobord med 1" tykkelse
Konstruksjon/bæring: Innfestet til takverk. 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
kanter tilskåret og klare for innfesting av nytt taktro. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter øverste lag av skadd taktro som 
utskiftes med nytt. Never mellom taktro-lagene 
rives også. 

c) Utførelse
Taktro som rives skjæres ut slik at nytt tro får 
god bæring, f. eks. skjøtes over eksisterende 
sperrer/åser.  

x) Mengderegler
Mengde måles i samarbeid med Byggherren og 
reguleres. Antatt mengde er angitt. 

Riving av taktro, kun øverste lag (REG): 

03.01.4.1 Riving avtaktro, begge lag: 
Areal  (REG) m2 30,00
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03.01.5 CD3.11251A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 478,00
Bygningsdel: Taktekking
Lokalisering: Fløy RG 
Tilgjengelighet: Se oversiktstegning
Bygningsdel, spesifisert: Takstein av skifer 
firkantstein
Konstruksjon: Spikret
Byggeår: 1902
Materialer: Skifer firkantstein
Dimensjon: ca. 40x40 cm.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sikring mot nedfall iakttas
Sorteringskrav: Sortering/merking slik at stein 
plasseres på riktig sted ved demontering.   
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen 
særskilte
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering, merking og 
mellomlagring av all skiferstein slik, klargjort for 
remontering. 

03.01.8 CD4.11993
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 81,00
Bygningsdel: Snøfanger
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Fløy RG 
Tilgjengelighet: Se oversiktstegning
Bygningsdel, spesifisert: Snøfanger
Materialer: Festebraketter av stål og langsgående 
treplank 
Byggeår: Uspes. 
Dimensjon: Høyde ca. 20 cm
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sikring mot nedfall iakttas
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket 
og klart for riving av takstein
Andre krav: Nei
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03.02 Taktekking

GENERELT
Denne beskrivelse er basert på NS3420, utgave  
2018. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser 
til de bestemmelser i standarden som gjelder for de 
enkelte utførelser. 

OMFANG
Kapittelet omfatter reparasjon av skadd taktro, nytt 
undertaksbelegg, sløyfer og lekter i tillegg til    
remontering av takstein. 
Det inngår også supplerende deler som vindskibord,  
snøfangere, beslag, taknedløp, takrenner mm. i 
tillegg til takvinduer som beskrevet.  

MATERIALER 
Bygningene er underlagt vernebestemmelser og 
Riksantikvaren har gitt retningslinjer for materialbruk. 
Kvalitetskrav oppgitt i de enkelte poster kan ikke 
fravikes. 

UTFØRELSE
Retninmgslinjer i aktuelle NBI-Byggdetaljblad skal 
følges, blant annet NBI 544.102 Tekking med skifer.  

03.02.2 QL1.121A
TAKTRO AV PLØYDE BORD

Areal m 2 30,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: I områder hvor taktro er skadd og skal 
repareres. 
Type: Dobbelt, krysslagt taktro
Dimensjon: 2 lag 1"x4" taktro  
For tekking type: Skifer firkantstein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av skadd taktro er beskrevet i kapittel 
vedr. rivingsarbeider. Nytt taktro tilpasses revet 
område. 

c) Utførelse
Kun utskifting av taktroets øverste lag gjøres 
der dette er tilstrekkelig. Dersom begge lag 
taktro er skadd skiftes begge lag (separate 
poster utfylles).  

d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

Regulerbar mengde, måles på stedet og gjøres 
opp etter medgått areal ferdig taktro. 
Delt inn i to poster. REG

Areal taktro øverste lag: 
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03.02.2.1 Areal taktro begge lag (REG): 
Areal m 2 30,00

03.02.3 SF1.512A
ETTLAGS BITUMENBASERT
UNDERTAKSBELEGG

Areal m 2 478,00
Lokalisering: Fløy RG
Materiale: Undertaksbelegg type "Icopal Super D" 
eller tilsvarende produkt 
Tykkelse: Valgfritt
Underlag: Taktro av bord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ekstra omlegg i valmer og grater inkluderes, 
likeledes tilpasninger mot eksist. tak. f. eks. i 
møne. 

03.02.4 QL5.111A
SLØYFER UNDER LEKTER FOR TAKTEKKING

Areal m 2 478,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RG
Dimensjon sløyfer: 23x48 mm
Andre krav: 

b) Materialer
Sløyfer av god, malmet furu benyttes (ikke gran, 
ikke trykkimpregnert)

c) Utførelse
Sløyfer legges på taktro med senteravstand 
tilpasset undertaksbelegg, maksimalt 60 cm. 
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03.02.5 QL5.121A
LEKTING FOR TAKTEKKING

Areal m 2 478,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RG
Dimensjon lekter: 23x98 mm
Type tekking: Skifer av firkantstein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Senteravstand lekter tilpasses skifersteinens 
dimensjon. Alle tilpasninger (f. eks. tykkelse) 
langs raft, rundt gjennomføringer og øverst på 
taket skal være inkludert. 

b) Materialer
God furu (ikke gran eller trykkimpregnert). 

03.02.6 SL3.29A
TEKKING MED TAKSKIFER

Areal m 2 478,00
Type takskifer: Eksisterende firkantstein
Lokalisering: Fløy RG
Form: Firkantstein
Dimensjon: Ca. 40x40 cm
Tykkelse: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter remontering av mellomlagret, 
eksisterende takstein på nye lekter, se også 
foregående poster. 

c) Utførelse
Retnonmgslinjer i NBI Byggdetaljblad 544.102 
følges. 

03.02.6.1 Supplering med ny skiferstein: 
Manglende eller defekt firkantstein eller stein langs 
raft suppleres i riktig tykkelse. Det benyttes 
Altaskifer. Mengden målkes som antall stk. ny stein. 

Antall stk 40
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03.02.7 SL3.5A
AVSLUTNING AV TEKNING AV SKIFER MOT 
SKJEVE VINKLER

Lengde skråskjæring m 55,00
Lokalisering: Fløy RG
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter remontering av eksisterende, 
mellomlagret takskifer langs skrålinjer i valm, 
grater osv. 

c) Utførelse
Se NBI Byggdetaljblad 544.102

03.02.9 SL3.6A
AVSLUTNING AV TEKNING AV SKIFER MOT 
GJENNOMFØRINGER

Antall gjennomføringer stk 6
Lokalisering: Fløy RG
Type gjennomføring/dimensjon: 
Ventilasjonsoppbygg, takhatter mm. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter remontering av eksisterende, 
mellomlagret takskifer langs skrålinjer i valm, 
grater osv. 

c) Utførelse
Se NBI Byggdetaljblad 544.102
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03.02.10 QL3.12A
MØNEBORD TIL BORDTAK

Samlet lengde bord m 80,50
Lokalisering: Fløy RG
Dimensjon bord: Ca 36x125 mm
Behandling: Ubehandlet furu
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Møne og valm

03.02.11 PN6.1111131
TAKRENNER

Lengde m 81,00
Omfang: Inkl. Rennekroker og overligger
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: 150 mm
Tverrsnitt: Halvsirkelformet
Lokalisering: Fløy RG
Innfesting: Speilbvord/overkant taktro
Andre krav: Nei

03.02.12 PN6.122A
TAPPSTYKKER AV METALL

Antall stk 4
Lokalisering: Fløy RG
Andre krav: 

b) Materialer
Kobber, løvfangere skal være inkludert. 

03.02.13 PN6.132A
RENNEVINKLER AV METALL

Antall stk 4
Lokalisering: Fløy RG
Andre krav: 

b) Materialer: Kobber
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03.02.14 PN6.21121131A
NEDLØPSRØR

Lengde m 35,00
Fester: Inklusive
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: 100 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Fløy RG
Innfesting: Til forblendet marmor
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilpasning og tilkobling til eksisterende 
støpejerns-nedløpsrør inngår. 

03.02.15 PN2.41111A
MØNEBESLAG FOR OMLEGGSTEKNING

Lengde m 80,50
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RG
Materialtykkelse: 1,5 mm
Utfoldet bredde: Ca. 30 cm, tilsv. eksisterende 
beslag som skal rives. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også beslag i valm-linjer. 

03.02.16 PN2.412-1A
GRADBESLAG FOR OMLEGGSTEKNING

Lengde m 9,20
Materiale: Materiale
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RG
Materialtykkelse: 1,5 mm
Utfoldet bredde: Ca. 50 cm.  
Andre krav: 
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03.02.17 PN2.543211A
BORDTAKSBESLAG

Lengde m 81,00
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RG
Materialtykkelse: 1,5 mm
Dimensjon: Tilpasses takrenner og taktro
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Falses i hjørner, skjøtes uten bruk av 
skruer/nagler. 

03.02.18 PN2.6111911A
FOTTEKKING

Antall piper stk 1
Plassering: På piper
Type tekning: Skifertekking
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RG
Materialtykkelse: 1,5 mm
Dimensjon pipe/innkassing: Se bilder
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter beslag i overgang taktekking/luftelyre 
på møne.  

03.02.19 PN2.61529-1A
TAKHATT MED ÅPNING PÅ SIDENE

Antall stk 4
Type tekning: Skifertekking
Materiale: Materiale
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RG
Materialtykkelse: 1,5 mm
Dimensjon: Se bilder
Utforming: Tiulsvarende eksisterende hatter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utforming og mål varierer, se bilder. 
Nye hatter utformes i hovedsak som 
eksisterende, og tilpasses taktekking og 
undertak med undertaksbeslag inkludert.  

x) Mengderegler
Måles som antall hatter 
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04 Svalganger

GENERELT
Beskrivelsen er basert på NS3420 utgave 2018-01. 
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standarden som gjelder for de 
enkelte utførelser. 
Rivingsarbeidene skal generelt utføres med 
aktsomhet slik at konstruksjoner som skal bevares 
ikke skades. 

Alle rivingsmaterialer skal når annet ikke er angitt 
fjernes fra byggeplassen og deponeres iht. regler fra 
offentlige myndigheter, se poster i Kapittel 01 Rigg 
og Drift. 

OMFANG 
Arbeidene omfatter riving og demontering av 
eksisterende taktekking, reparasjon av taktro mm. og 
legging av ny tekking som beskrevet i det følgende. 

STILLAS 
Ved rigging av stillas langs svalganger skal begge 
gang-atkomster under svalganger opprettholdes i 
byggetida, se kapittel Rigg og Drift.  

MENGDER
Masseberegningene er utført iht. NS 3420, utgave 
2018-01.  
Mengdene omfatter begge svalganger, både østre 
og vestre svalgang. 
Masser er generelt faste. Unntak fra dette er angitt i 
de enkelte poster. Poster merket REG er regulerbare 
og fastsettes ved oppmåling av entreprenør og 
byggherre i fellesskap. 
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04.01 Riving og demontering

RIVINGSARBEIDER GENERELT
Rivingsarbeidene skal generelt utføres med 
aktsomhet slik at konstruksjoner som skal bevares 
ikke skades. 

Alle rivingsmaterialer skal når annet ikke er angitt 
fjernes fra byggeplassen og deponeres iht. regler fra 
offentlige myndigheter, se poster i Kapittel 01 Rigg 
og Drift. 

FESTEMIDLER etc.
I postene skal det generelt innkalkuleres all 
rensk/fjerning av eksisterende festemidler slik at 
flater er klare for innfesting av nye konstruksjoner 
og/eller påføring av nye materialsjikt etter at 
rivingsarbeidene er ferdigstilt. Dersom det er 
beskrevet demontering og remontering skal nye 
festemidler generelt innkalkuleres i postene. 

DEPONERING AV RIVINGSMASSER
Rivemasser skal kildesorteres og leveres til godkjent 
avfallsmottak. Alle deponeringskostnader skal 
medtas. 

MILJØFARLIG AVFALL
Ved mistanke om fraksjoner med helse- og 
miljøfarlig avfall, skal rivingsarbeider stanses. 
Undersøkelser og nødvendig supplerende 
prøvetaking foretas. for å påvise eller friskmelde 
innhold av helse- eller miljøfarlige stoffer. 
Byggherren skal varsles umiddelbart ved mistanke 
om fraksjoner med helse- og miljøfarlig avfall.
  
TILDEKKING
Flater som ikke berøres av arbeidene (vinduer, 
dører, veggfelt etc.) skal generelt holdes tildekket i 
byggetida slik at nedstøving/tilskitning unngås, se 
også riggkapittel (avsnitt om rent bygg).
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04.01.2 CD4.11560A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 88,00
Bygningsdel: Takrenne og nedløp
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Langs takfot Svalganger.  
Tilgjengelighet: Se oversiktstegninger og bilder. 
Bygningsdel, spesifisert: Takrenner og nedløp.
Materialer: Kobber
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ca. 5-6" 
Konstruksjon/bæring: Innfestet til raft og murverk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
alle festemidler fjernet, klart for montering av nye 
konstruksjoner. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett riving, inkludert rennekroker, 
spillblikk/takfotbeslag, nedløpsrør med 
veggfester ned til støpejernsrør.  
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04.01.3 CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 40,00
Bygningsdel: Mønebeslag
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Langs møne og valm-linjer 
Svalganger.    
Tilgjengelighet: Se oversiktstegninger og bilder. 
Bygningsdel, spesifisert: Mønebeslag
Materialer: Galvanisert stål
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Bredde ca. 30 cm 
Konstruksjon/bæring: Innfestet til taktro under 
skifertekking
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
alle festemidler fjernet, klart for montering av nye 
konstruksjoner. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett riving, inkludert festemidler.   
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04.01.4 CD4.12993A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 20,00
Bygningsdel: Taktro
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Steder med skadd taktro, 
Svalganger.    
Tilgjengelighet: Se oversiktstegninger og bilder. 
Bygningsdel, spesifisert: Taktro
Materialer: Pløyde bord
Byggeår: 1902
Dimensjon: Trobord med 1" tykkelse
Konstruksjon/bæring: Innfestet til takverk. 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
kanter tilskåret og klare for innfesting av nytt taktro. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter øverste lag av skadd taktro som 
utskiftes med nytt. Never mellom taktro-lagene 
rives også. 

c) Utførelse
Taktro som rives skjæres ut slik at nytt tro får 
god bæring, f. eks. skjøtes over eksisterende 
sperrer/åser.  

x) Mengderegler
Mengde måles i samarbeid med Byggherren og 
reguleres. Antatt mengde er angitt. 

Riving av taktro, kun øverste lag (REG): 

04.01.4.1 Riving avtaktro, begge lag: 
Areal  (REG) m2 10,00
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04.01.5 CD3.11251A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 264,00
Bygningsdel: Taktekking
Lokalisering: Svalganger.   
Tilgjengelighet: Se oversiktstegning
Bygningsdel, spesifisert: Takstein av skifer 
firkantstein
Konstruksjon: Spikret
Byggeår: 1902
Materialer: Skifer firkantstein
Dimensjon: ca. 40x40 cm.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sikring mot nedfall iakttas
Sorteringskrav: Sortering/merking slik at stein 
plasseres på riktig sted ved demontering.   
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen 
særskilte
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering, merking og 
mellomlagring av all skiferstein slik, klargjort for 
remontering. 

04.01.8 CD4.11993
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 38,00
Bygningsdel: Snøfanger
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Svalganger.  
Tilgjengelighet: Se oversiktstegning
Bygningsdel, spesifisert: Snøfanger
Materialer: Festebraketter av stål og langsgående 
treplank 
Byggeår: Uspes. 
Dimensjon: Høyde ca. 20 cm
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sikring mot nedfall iakttas
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket 
og klart for riving av takstein
Andre krav: Nei
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04.02 Taktekking

GENERELT
Denne beskrivelse er basert på NS3420, utgave  
2018. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser 
til de bestemmelser i standarden som gjelder for de 
enkelte utførelser. 

OMFANG
Kapittelet omfatter reparasjon av skadd taktro, nytt 
undertaksbelegg, sløyfer og lekter i tillegg til    
remontering av takstein. 
Det inngår også supplerende deler som vindskibord,  
snøfangere, beslag, taknedløp, takrenner mm. i 
tillegg til takvinduer som beskrevet.  

MATERIALER 
Bygningene er underlagt vernebestemmelser og 
Riksantikvaren har gitt retningslinjer for materialbruk. 
Kvalitetskrav oppgitt i de enkelte poster kan ikke 
fravikes. 

UTFØRELSE
Retninmgslinjer i aktuelle NBI-Byggdetaljblad skal 
følges, blant annet NBI 544.102 Tekking med skifer.  

04.02.2 QL1.121A
TAKTRO AV PLØYDE BORD

Areal m 2 20,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: I områder hvor taktro er skadd og skal 
repareres. 
Type: Dobbelt, krysslagt taktro
Dimensjon: 2 lag 1"x4" taktro  
For tekking type: Skifer firkantstein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av skadd taktro er beskrevet i kapittel 
vedr. rivingsarbeider. Nytt taktro tilpasses revet 
område. 

c) Utførelse
Kun utskifting av taktroets øverste lag gjøres 
der dette er tilstrekkelig. Dersom begge lag 
taktro er skadd skiftes begge lag (separate 
poster utfylles).  

d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

Regulerbar mengde, måles på stedet og gjøres 
opp etter medgått areal ferdig taktro. 
Delt inn i to poster. REG

Areal taktro øverste lag: 
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04.02.2.1 Areal taktro begge lag (REG): 
Areal m 2 10,00

04.02.3 SF1.512
ETTLAGS BITUMENBASERT
UNDERTAKSBELEGG

Areal m 2 243,00
Lokalisering: Svalganger.  
Materiale: Undertaksbelegg type "Icopal Super D" 
eller tilsvarende produkt 
Tykkelse: Valgfritt
Underlag: Taktro av bord
Andre krav: Nei

04.02.4 QL5.111A
SLØYFER UNDER LEKTER FOR TAKTEKKING

Areal m 2 243,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Svalganger.  
Dimensjon sløyfer: 23x48 mm
Andre krav: 

b) Materialer
Sløyfer av god, malmet furu benyttes (ikke gran, 
ikke trykkimpregnert)

c) Utførelse
Sløyfer legges på taktro med senteravstand 
tilpasset undertaksbelegg, maksimalt 60 cm. 

04.02.5 QL5.121A
LEKTING FOR TAKTEKKING

Areal m 2 243,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Svalganger.  
Dimensjon lekter: 23x98 mm
Type tekking: Skifer av firkantstein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Senteravstand lekter tilpasses skifersteinens 
dimensjon. Alle tilpasninger (f. eks. tykkelse) 
langs raft, rundt gjennomføringer og øverst på 
taket skal være inkludert. 

b) Materialer
God furu (ikke gran eller trykkimpregnert). 
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04.02.6 SL3.29A
TEKKING MED TAKSKIFER

Areal m 2 243,00
Type takskifer: Eksisterende firkantstein
Lokalisering: Svalganger.  
Form: Firkantstein
Dimensjon: Ca. 40x40 cm
Tykkelse: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter remontering av mellomlagret, 
eksisterende takstein på nye lekter, se også 
foregående poster. 

c) Utførelse
Retnonmgslinjer i NBI Byggdetaljblad 544.102 
følges. 

04.02.6.1 Supplering med ny skiferstein: 
Manglende eller defekt firkantstein eller stein langs 
raft suppleres i riktig tykkelse. Det benyttes 
Altaskifer. Mengden målkes som antall stk. ny stein. 

Antall stk 35

04.02.9 SL3.6A
AVSLUTNING AV TEKNING AV SKIFER MOT 
GJENNOMFØRINGER

Antall gjennomføringer stk 4
Lokalisering: Svalganger.  
Type gjennomføring/dimensjon: Takhatter 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter remontering av eksisterende, 
mellomlagret takskifer rundt gjennomføringer
 osv. 

c) Utførelse
Se NBI Byggdetaljblad 544.102

04.02.10 QL3.12
MØNEBORD TIL BORDTAK

Samlet lengde bord m 38,00
Lokalisering: Svalganger.  
Dimensjon bord: Ca 36x125 mm
Behandling: Ubehandlet furu
Andre krav: Nei
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04.02.11 PN6.1111131
TAKRENNER

Lengde m 88,00
Omfang: Inkl. Rennekroker og overligger
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: 150 mm
Tverrsnitt: Halvsirkelformet
Lokalisering: Svalganger.  
Innfesting: Speilbvord/overkant taktro
Andre krav: Nei

04.02.12 PN6.122A
TAPPSTYKKER AV METALL

Antall stk 12
Lokalisering: Svalganger.  
Andre krav: 

b) Materialer
Kobber, løvfangere skal være inkludert. 

04.02.13 PN6.132A
RENNEVINKLER AV METALL

Antall stk 8
Lokalisering: Svalganger.  
Andre krav: 

b) Materialer: Kobber

04.02.14 PN6.21121131A
NEDLØPSRØR

Lengde m 68,00
Fester: Inklusive
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: 100 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Svalganger.  
Innfesting: Til forblendet marmor
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilpasning og tilkobling til eksisterende 
støpejerns-nedløpsrør inngår. 
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04.02.15 PN2.41111A
MØNEBESLAG FOR OMLEGGSTEKNING

Lengde m 38,00
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Svalganger.  
Materialtykkelse: 1,5 mm
Utfoldet bredde: Ca. 30 cm, tilsv. eksisterende 
beslag som skal rives. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også beslag i valm-linjer. 

04.02.16 PN2.5419911A
OVERGANGSBESLAG

Lengde m 16,00
Type: Overgangsbeslag mot vegger
Type tekning: Skifertekking
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Svalganger.  
Materialtykkelse: 1,5 mm
Utfoldet bredde: Ca. 50 cm.  
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter beslag i overgang mot tilstøtenmde 
vegger, både langs skrå og øverst på takflaten.  

c
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04.02.17 PN2.543211A
BORDTAKSBESLAG

Lengde m 88,00
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Svalganger.  
Materialtykkelse: 1,5 mm
Dimensjon: Tilpasses takrenner og taktro
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Falses i hjørner, skjøtes uten bruk av 
skruer/nagler. 
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05 Fløy RF

GENERELT
Beskrivelsen er basert på NS3420 utgave 2018-01. 
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standarden som gjelder for de 
enkelte utførelser. 
Rivingsarbeidene skal generelt utføres med 
aktsomhet slik at konstruksjoner som skal bevares 
ikke skades. 

Alle rivingsmaterialer skal når annet ikke er angitt 
fjernes fra byggeplassen og deponeres iht. regler fra 
offentlige myndigheter, se poster i Kapittel 01 Rigg 
og Drift. 

OMFANG 
Arbeidene omfatter riving og demontering av 
eksisterende taktekking, reparasjon av taktro mm. og 
legging av ny tekking som beskrevet i det følgende. 

MENGDER
Masseberegningene er utført iht. NS 3420, utgave 
2018-01.  
Masser er generelt faste. Unntak fra dette er angitt i 
de enkelte poster. Poster merket REG er regulerbare 
og fastsettes ved oppmåling av entreprenør og 
byggherre i fellesskap. 
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05.01 Riving og demontering

RIVINGSARBEIDER GENERELT
Rivingsarbeidene skal generelt utføres med 
aktsomhet slik at konstruksjoner som skal bevares 
ikke skades. 

Alle rivingsmaterialer skal når annet ikke er angitt 
fjernes fra byggeplassen og deponeres iht. regler fra 
offentlige myndigheter, se poster i Kapittel 01 Rigg 
og Drift. 

FESTEMIDLER etc.
I postene skal det generelt innkalkuleres all 
rensk/fjerning av eksisterende festemidler slik at 
flater er klare for innfesting av nye konstruksjoner 
og/eller påføring av nye materialsjikt etter at 
rivingsarbeidene er ferdigstilt. Dersom det er 
beskrevet demontering og remontering skal nye 
festemidler generelt innkalkuleres i postene. 

DEPONERING AV RIVINGSMASSER
Rivemasser skal kildesorteres og leveres til godkjent 
avfallsmottak. Alle deponeringskostnader skal 
medtas. 

MILJØFARLIG AVFALL
Ved mistanke om fraksjoner med helse- og 
miljøfarlig avfall, skal rivingsarbeider stanses. 
Undersøkelser og nødvendig supplerende 
prøvetaking foretas. for å påvise eller friskmelde 
innhold av helse- eller miljøfarlige stoffer. 
Byggherren skal varsles umiddelbart ved mistanke 
om fraksjoner med helse- og miljøfarlig avfall.
  
TILDEKKING
Flater som ikke berøres av arbeidene (vinduer, 
dører, veggfelt etc.) skal generelt holdes tildekket i 
byggetida slik at nedstøving/tilskitning unngås, se 
også riggkapittel (avsnitt om rent bygg).

Rambøll Norge AS 25.03.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Arbeidsområde 05 Fløy RF: 

O:\Oppdrag 2018\1350028398 Bodø Videregående skole - Prosjekt- og rådgiverbistand\7-PROD\1.1 Fasaderehabilitering og utskiftning av tak Bygg A\Utgått\Kopi-NLSH Rønvik takarbeider.ga1

 Prosjekt: NLSH Rønvik, takarbeider Side 05-2 

 Arbeidsområde: 05 Fløy RF     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.01.2 CD4.11560A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 48,00
Bygningsdel: Takrenne og nedløp
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Langs takfot Fløy RF.  
Tilgjengelighet: Se oversiktstegninger og bilder. 
Bygningsdel, spesifisert: Takrenner og nedløp.
Materialer: Kobber
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ca. 5-6" 
Konstruksjon/bæring: Innfestet til raft og murverk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
alle festemidler fjernet, klart for montering av nye 
konstruksjoner. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett riving, inkludert rennekroker, 
spillblikk/takfotbeslag, nedløpsrør med 
veggfester ned til støpejernsrør.  

Rambøll Norge AS 25.03.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Arbeidsområde 05 Fløy RF: 

O:\Oppdrag 2018\1350028398 Bodø Videregående skole - Prosjekt- og rådgiverbistand\7-PROD\1.1 Fasaderehabilitering og utskiftning av tak Bygg A\Utgått\Kopi-NLSH Rønvik takarbeider.ga1

 Prosjekt: NLSH Rønvik, takarbeider Side 05-3 

 Arbeidsområde: 05 Fløy RF     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.01.3 CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 58,00
Bygningsdel: Mønebeslag
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Langs møne og valm-linjer Fløy RF.  
Tilgjengelighet: Se oversiktstegninger og bilder. 
Bygningsdel, spesifisert: Mønebeslag
Materialer: Galvanisert stål
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Bredde ca. 30 cm 
Konstruksjon/bæring: Innfestet til taktro under 
skifertekking
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
alle festemidler fjernet, klart for montering av nye 
konstruksjoner. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett riving, inkludert festemidler.   
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05.01.4 CD4.12993A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 20,00
Bygningsdel: Taktro
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Steder med skadd taktro, Fløy RF.  
Tilgjengelighet: Se oversiktstegninger og bilder. 
Bygningsdel, spesifisert: Taktro
Materialer: Pløyde bord
Byggeår: 1959
Dimensjon: Trobord med 1" tykkelse
Konstruksjon/bæring: Innfestet til takverk. 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
kanter tilskåret og klare for innfesting av nytt taktro. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter skadd taktro som utskiftes med nytt. 
Fløy RF har enkelt taktro (bygd 1959). 

c) Utførelse
Taktro som rives skjæres ut slik at nytt tro får 
god bæring, f. eks. skjøtes over eksisterende 
sperrer/åser.  

x) Mengderegler
Mengde måles i samarbeid med Byggherren og 
reguleres. Antatt mengde er angitt. 

(REG): 
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05.01.5 CD3.11251A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 364,00
Bygningsdel: Taktekking
Lokalisering: Fløy RF.
Tilgjengelighet: Se oversiktstegning
Bygningsdel, spesifisert: Takstein av skifer 
firkantstein
Konstruksjon: Spikret
Byggeår: 1959
Materialer: Skifer firkantstein
Dimensjon: ca. 40x40 cm.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sikring mot nedfall iakttas
Sorteringskrav: Sortering/merking slik at stein 
plasseres på riktig sted ved demontering.   
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen 
særskilte
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering, merking og 
mellomlagring av all skiferstein slik, klargjort for 
remontering. 
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05.01.6 CD3.11431A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Lokalisering: Fløy RF.
Tilgjengelighet: Se oversiktstegning
Bygningsdel, spesifisert: Takvindu 
Konstruksjon: Innfestet til taktro
Byggeår: 1959
Materialer: Rammer av støpejern
Dimensjon: ca. 50x50 cm.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sikring mot nedfall iakttas
Sorteringskrav: Nøyaktig merking slik at vinduer 
remonters på riktig sted senere.    
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen 
særskilte
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Utsparing ferdig rensket og klar for innfesting av 
reparert vindu. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering, merking og 
mellomlagring på avtalt sted. Vinduene 
avhentes av sykehusets drioftsavdeling som 
setter de i stand med egne folk. Remontering 
gjøres av entreprenøren og er beskrevet i egne 
poster.  
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05.01.8 CD4.11993
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 10,00
Bygningsdel: Snøfanger
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Fløy RF.
Tilgjengelighet: Se oversiktstegning
Bygningsdel, spesifisert: Snøfanger
Materialer: Festebraketter av stål og langsgående 
treplank 
Byggeår: Uspes. 
Dimensjon: Høyde ca. 20 cm
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sikring mot nedfall iakttas
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket 
og klart for riving av takstein
Andre krav: Nei

05.02 Taktekking

GENERELT
Denne beskrivelse er basert på NS3420, utgave  
2018. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser 
til de bestemmelser i standarden som gjelder for de 
enkelte utførelser. 

OMFANG
Kapittelet omfatter reparasjon av skadd taktro, nytt 
undertaksbelegg, sløyfer og lekter i tillegg til    
remontering av takstein. 
Det inngår også supplerende deler som vindskibord,  
snøfangere, beslag, taknedløp, takrenner mm. i 
tillegg til takvinduer som beskrevet.  

MATERIALER 
Bygningene er underlagt vernebestemmelser og 
Riksantikvaren har gitt retningslinjer for materialbruk. 
Kvalitetskrav oppgitt i de enkelte poster kan ikke 
fravikes. 

UTFØRELSE
Retninmgslinjer i aktuelle NBI-Byggdetaljblad skal 
følges, blant annet NBI 544.102 Tekking med skifer.  
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05.02.2 QL1.121A
TAKTRO AV PLØYDE BORD

Areal m 2 20,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: I områder hvor taktro er skadd og skal 
repareres. 
Type: Dobbelt, krysslagt taktro
Dimensjon: Ca 1"x5" taktro  
For tekking type: Skifer firkantstein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av skadd taktro er beskrevet i kapittel 
vedr. rivingsarbeider. Nytt taktro tilpasses revet 
område. 

d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

Regulerbar mengde, måles på stedet og gjøres 
opp etter medgått areal ferdig taktro. 
REG

05.02.3 SF1.512
ETTLAGS BITUMENBASERT
UNDERTAKSBELEGG

Areal m 2 364,00
Lokalisering: Fløy RF.
Materiale: Undertaksbelegg type "Icopal Super D" 
eller tilsvarende produkt 
Tykkelse: Valgfritt
Underlag: Taktro av bord
Andre krav: Nei

05.02.4 QL5.111A
SLØYFER UNDER LEKTER FOR TAKTEKKING

Areal m 2 364,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RF.
Dimensjon sløyfer: 23x48 mm
Andre krav: 

b) Materialer
Sløyfer av god, malmet furu benyttes (ikke gran, 
ikke trykkimpregnert)

c) Utførelse
Sløyfer legges på taktro med senteravstand 
tilpasset undertaksbelegg, maksimalt 60 cm. 
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05.02.5 QL5.121A
LEKTING FOR TAKTEKKING

Areal m 2 364,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RF.
Dimensjon lekter: 23x98 mm
Type tekking: Skifer av firkantstein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Senteravstand lekter tilpasses skifersteinens 
dimensjon. Alle tilpasninger (f. eks. tykkelse) 
langs raft, rundt gjennomføringer og øverst på 
taket skal være inkludert. 

b) Materialer
God furu (ikke gran eller trykkimpregnert). 

05.02.6 SL3.29A
TEKKING MED TAKSKIFER

Areal m 2 364,00
Type takskifer: Eksisterende firkantstein
Lokalisering: Fløy RF.
Form: Firkantstein
Dimensjon: Ca. 40x40 cm
Tykkelse: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter remontering av mellomlagret, 
eksisterende takstein på nye lekter, se også 
foregående poster. 

c) Utførelse
Retnonmgslinjer i NBI Byggdetaljblad 544.102 
følges. 

05.02.6.1 Supplering med ny skiferstein: 
Manglende eller defekt firkantstein eller stein langs 
raft suppleres i riktig tykkelse. Det benyttes 
Altaskifer. Mengden målkes som antall stk. ny stein. 

Antall stk 50
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05.02.7 SL3.5A
AVSLUTNING AV TEKNING AV SKIFER MOT 
SKJEVE VINKLER

Lengde skråskjæring m 22,00
Lokalisering: Fløy RF.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter remontering av eksisterende, 
mellomlagret takskifer langs skrålinjer i valm, 
grater osv. 

c) Utførelse
Se NBI Byggdetaljblad 544.102

05.02.9 SL3.6A
AVSLUTNING AV TEKNING AV SKIFER MOT 
GJENNOMFØRINGER

Antall gjennomføringer stk 3
Lokalisering: Fløy RF.
Type gjennomføring/dimensjon: Takvinduer, 
ventilasjonslyrer mm. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter remontering av eksisterende, 
mellomlagret takskifer rundt gjennomføringer. 
Omfatter røykluke, takvindu og takhatt 

c) Utførelse
Se NBI Byggdetaljblad 544.102
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05.02.10 QL3.12A
MØNEBORD TIL BORDTAK

Samlet lengde bord m 58,00
Lokalisering: Fløy RF.
Dimensjon bord: Ca 36x125 mm
Behandling: Ubehandlet furu
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også valm-linjer. 

05.02.11 PN6.1111131
TAKRENNER

Lengde m 48,00
Omfang: Inkl. Rennekroker og overligger
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: 150 mm
Tverrsnitt: Halvsirkelformet
Lokalisering: Fløy RF.
Innfesting: Speilbvord/overkant taktro
Andre krav: Nei

05.02.12 PN6.122A
TAPPSTYKKER AV METALL

Antall stk 4
Lokalisering: Fløy RF.
Andre krav: 

b) Materialer
Kobber, løvfangere skal være inkludert. 

05.02.13 PN6.132A
RENNEVINKLER AV METALL

Antall stk 4
Lokalisering: Fløy RF.
Andre krav: 

b) Materialer: Kobber
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05.02.14 PN6.21121131A
NEDLØPSRØR

Lengde m 25,00
Fester: Inklusive
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: 100 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Fløy RF.
Innfesting: Til forblendet marmor
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilpasning og tilkobling til eksisterende 
støpejerns-nedløpsrør inngår. 

05.02.15 PN2.41111A
MØNEBESLAG FOR OMLEGGSTEKNING

Lengde m 58,00
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RF.
Materialtykkelse: 1,5 mm
Utfoldet bredde: Ca. 30 cm, tilsv. eksisterende 
beslag som skal rives. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også beslag i valm-linjer. 

05.02.17 PN2.543261A
BORDTAKSBESLAG

Lengde m 48,00
Materiale: Aluminium
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RF.
Materialtykkelse: 1,5 mm
Dimensjon: Tilpasses takrenner og taktro
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Falses i hjørner, skjøtes uten bruk av 
skruer/nagler. 
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05.02.18 PN2.6111911A
FOTTEKKING

Antall piper stk 1
Plassering: På piper
Type tekning: Skifertekking
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Fløy RF.
Materialtykkelse: 1,5 mm
Dimensjon pipe/innkassing: Se bilder
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter beslag i overgang mot takoppbygg: 
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