

Vedlegg 3.05

TILTRANSPORT ARK – MAP Arkitekter AS

Det vises til Vedlegg 3.03 - Spesielle kontraktsbestemmelser – pkt.4.

4 Tiltransport av prosjekterende (NS 8407 pkt 13)

- ☐ Alternativ 1: Tiltransport er ikke avtalt.
- ☒ Alternativ 2: Totalentreprenøren får tiltransportert prosjekterende (navn på firma (ett eller flere) som blir hans kontraktsmedhjelper(e).
ARK (MAP Arkitekter AS) blir tiltransportert.

NB: LARK prosjektering er ikke inkludert i ARK oppdraget.

- Gjenstående detaljprosjektering ARK estimeres foreløpig til 800 timer.
Behovet for detaljprosjektering er foreløpig ikke avklart og endelig omfang av ARK leveransen vil bestemmes i samråd med valgt leverandør etter avsluttet konkurranse.
- Det forutsettes at samtlige tilbydere medtar i sine tilbud en rundsum på 800.000,- for ARK prosjektering frem til overtakelse.
Eventuelle tillegg/ fradrag vil avregnes som endringsmelding i forhold til kontrakt.
Avregningen vil ta utgangspunkt i gjeldende timepriser i rammeavtalen inngått av DEKF med MAP Arkitekter AS.
- TE's påslag for koordinering av ARK leveransen skal angis her %.