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1 Arbeidenes art og omfang 

Notodden kommune skal oppgradere et renseanlegg ved Tinfos bad som er det kommunale 

bade- og svømmeanlegget i kommunen.  

Oppgraderinger består i å bytte ut eksisterende renseanlegg for terapibassenget som i dag har 

et glass/sandfilter system som er delvis defekt. På grunn av begrenset plass og ønske om ny 

teknologi er det besluttet å benytte UF filter (Ultra filtrering) med automatisk returspyling. 

Tilsvarende løsninger blir vurdert ut ifra funksjonsbeskrivelse. Arbeidet med fjerning og 

sanering av eksisterende filter og filtermediet er også en del av oppdraget. 

 

Terapibassenget har et Ca- mål på 12,5 x 9,5 m og dybde fra 0,9 til 1,6m.  

 

2 Entrepriseform er Totalentreprise. 

Kontraktstype er NS 8407 med de endringer og presiseringer som følger av 

konkurransegrunnlaget del II B. 

3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 

Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av 

forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises for øvrig til utfyllende krav under punktene 

om kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i konkurransegrunnlaget. 

4 Avvik i kontraktens rammebetingelser 

Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om 

eventuelle økonomiske konsekvenser. Totalentreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten 

ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 
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5 Byggherre  

 

6 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

(SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget del II D1 SHA-plan 

Tinfos bad – renseanlegg for terapibasseng 
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