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BYGGELEDEROPPDRAGET ( f.o.m oppstart utførelse - t.o.m. overtakelsesforretning )  

 

Meldal kommune er i gang med detaljprosjektering av nye Meldal helse og omsorgssenter og skal ha 

byggeledelse til byggingen av det nye helsehuset. Budsjettet for helsehuset er ca. 340 mill. inkl. mva. 

med antatt byggetid på over 3 år.  

Byggeleder påberegnes å være på byggeplass 2 dager i uken, men må påregne flere dager ved særskilt 

behov, spesielt i oppstartsfasen.   

 

Ved behov skal byggeleder kunne innfinne seg på byggeplass innen kort tid.  

 

Det skal tilbys to dedikerte personer til oppdraget. Byggeleder og assisterende byggeleder, som skal sikre 

at det er kontinuerlig framdrift. Byggeleder skal være primærperson for gjennomføringen, mens 

assisterende byggeleder skal følge prosjektet og kunne brukes, dersom byggeleder skulle få forhindring i å 

delta ved tilfeller som sykdom og lignende.  

 

Det er absolutt krav om at begge tilbudte ressurser skal inneha dokumentert erfaring med ivaretakelse av 

byggherreforskriften fra tidligere.  

 

Oppdraget omfatter følgende:  

  

• Deltakelse i gjennomgang av prosjektert materiale. 

• Deltakelse i evaluering av innkomne tilbud på de delte entreprisene, deltakelse i forhandlinger 

fram til kontrakt.  

• Oppstartsmøte med referat  

• Kontrollere tekniske og håndverksmessige utførelse, materialer og komponenter ihht. krav,   

spesifikasjoner og forutsetninger som inngår i avtalen entreprenørene har med byggherren.  

• Oppfølging og kontroll av entreprenørene sine avtalte kontraktsarbeider for produksjonsfasen og 

de tillagte oppgaver totalrådgiver har som ansvarlig kontrollerende og som ansvarlig søker. 

• Ivareta byggherrens ansvar og forpliktelser ihht. byggherreforskriften.  

• Ivareta KU-ansvar for byggherre 

• SHA-ansvar for byggherre. Løpende oppdatering.  

• Månedlig byggeregnskapsoversikt for utførelse.  

• Kontroll og attestasjon av fakturaer fra totalentreprenør.  

• Gjennomgå, kontrollere og attestere honorarkrav vedr. avtalt endringsarbeid / tilleggsarbeid for 

totalentreprenøren.  

• Avholde byggemøter i byggeperioden inklusive rapport. Dette er møter med prosjekterende, 

utførende og byggherre og som bestemmes etter behov. (Avregnes etter faktisk antall møter og 

oppgitte pris pr. møte)  

• Delta på byggekomitemøte etter innkalling. Byggeleders oppgaver her blir å orientere 

byggekomiteen om prosjektets fremdrift, kostnader, tillegg etc. (Avregnes etter faktisk antall 

møter og oppgitte pris pr. møte)  

• Sluttbefaring med rapport  

• Overtakelsesforretning med protokoll  

• Kontroll og attestasjon på sluttavregninger.  


