YTELSESBESKRIVLSE FOR RADGIVER | BRANNTEKNIKK

BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER

(Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal innga i leveransen)

For prosjekt:

K0330 Bergen offentlige bibliotek
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Radgivers hovedoppgaver:
Radgiver i brannteknikk (RIBR) skal foresta de arbeider som normailt tillegges radgiver i en
byggesak, herunder prosjektering, oppfelging i utfarelsesfasen og reklamasjonsfasen.
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Byradsavdeling for finans, innovasjon og eiendom
Prosjektleder

Byggeleder

Prosjekteringsleder

Arkitekt

Radgiver i byggeteknikk

Radgiver i elektroinstallasjoner

Radgiver i vann, varme og saniteerteknikk
Radgiver i brannteknikk

Interigrarkitekt

Landskapsarkitekt

3. parts - uavhengig kontroll

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg
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Folgende ytelser inngar i oppdraget:

1.0 GJENNOMGAENDE YTELSER

1.1 Plan og bygningsloven (Pbl)

¢ RIBR skal veere ansvarlig prosjekterende (PRO)

1.2 Byggherreforskriften

e |kke relevant, ivaretas av PGL

1.3 Annet offentlig lovverk

e RIBR er ansvarlig for at alle relevante lover og forskrifter som er
aktuell for prosjekteringen av det aktuelle prosjekt er oppfylt
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2.0 YTELSER KNYTTET TIL BYGGESAKENS FASER

2.1 Prosjekteringsfasen
211 Skisseprosjekt
.1 Standardytelse

¢ RIBR skal vurdere prinsipper ved planlgsninger,
konstruksjoner og tekniske anlegg i samarbeid med gvrige
radgivere

¢ RIBR skal delta pa prosjekteringsmgtene etter behov

¢ RIBR skal utarbeide materiell i samsvar med Bergen
kommune sine rutiner for tegningsleveranser

.2 Variabel ytelse

¢ RIBR skal registrere og kartlegge eksisterende
anlegg/bygningsmasse ved ombygging og
rehabiliteringsprosjekter inkl. eks. branndokumentasjon

2.1.2 Forprosjekt,
.1 Standardytelse

¢ RIBR skal velge den Igsning som gir minst "ulempe" for
prosjektet ift. kostnad og funksjon, samtidig som Igsningen
er godkjent etter gjeldende myndighetskrav. Det kan
benyttes analyse, ikke ngdvendigvis preaksepterte
lasninger

¢ RIBR skal utarbeide brannkonseptrapport inkl. n@gdvendig
tilleggsmateriell i samsvar med BKB sine rutiner for
tegningsleveranser

¢ RIBR skal delta pa prosjekteringsmatene etter behov

.2 Variable ytelse

¢ RIBR skal utarbeide grunnlag for sgknad om
rammetillatelse for egne fag, og delta pa
forhandskonferanse ved behov

2.1.3 Detaljprosjekt,
.1 Standardytelse

¢ RIBR skal bista fagradgiverne i fom. utarbeidelsen av
tegningsmateriell og beskrivelser, samt kvalitetssikre dette

¢ RIBR skal delta pa prosjekteringsmgtene etter behov

.2 Variable ytelse

2.2 Prisinnhenting, evaluering og kontrahering,

2.21 Standardytelser
¢ RIBR haringen ytelser i denne fasen
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2.2.2 Variable ytelser

¢ RIBR skal bista oppdragsgiver ved behov for ytterligere
klargjering av beskrivelsen for sine fag

2.3 Utfarelsesfasen

2.3.1 Standardytelser

2.3.2 \Variable ytelser

¢ RIBR skal bista BL ved behov ved deltagelse pa befaringer
og seermgter med entreprengr

2.4 Dokumentasjon og overtakelse

2.41 Standardytelser
¢ RIBR skal delta pa ferdig - og kontrollbefaringer

¢ RIBR skal bista de gvrige fagradgiverne med utarbeidelse
av grunnlag for branndokumentasjon til oppdragsgiver

2.4.2 \Variable ytelser

¢ RIBR skal levere grunnlag for utarbeidelse av

branndokumentasjonstegninger til oppdragsgiver, senest 4
uker fgr overtakelse

2.5 Oppfelging i reklamasjonsfasen

2.5.1 Standardytelser

2.5.2 Variable ytelser

¢ RIBR skal pa oppfordring bista PL/oppdragsgiver i
reklamasjonsfasen
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