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 Registrering

 Gjennomgang og presentasjon 

 Sikkerhetsorientering fra FB Kristian Hyllestad

 Generell informasjon rundt prosjektet (Byggeleder Svein Fagerjord og Prosjektleder Lena 
Storjord Tovås)                                                                      

 Befalsforlegninger - ARK og RI

 Mannskapsforlegning - ARK og RI

 Anskaffelsesprosessen( kontraktsrådgiver Hanne Thomassen)

 Svar på eventuelle spørsmål fra Mercell

../1. Konkurransegrunnlag/2. Mercell/Befalsforlegninger - ARK og RI
../1. Konkurransegrunnlag/2. Mercell/Mannskapsforlegning -  ARK og RI


100444/100464 – Evenes- Forlegning B3, B4 og M2. 
Opsjon B5 – Prosjektets kontaktpersoner

3

 Prosjektsjef – Jørn Myrlund

 Sikkerhet – Kristian Hyllestad/Jannike Dyrhaug

 REHÅ – Knut Samuelsen

 Kontraktsrådgiver – Hanne Thomassen

 Byggeleder – Svein Fagerjord

 SHA rådgiver – Bianca Pothlitz

 KU – Tommy Garnes

 Prosjekteringsleder – Bjørn Remmem

 Prosjekterende NCR(Nordic, Cowi og Rambøll) – Reidun Margrete Hafstad

 Prosjektleder –innredning – Eli Skyberg

 Prosjektleder fornyelse EBA – Lena Storjord Tovås
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Mannskap M2

Befal B3

Befal B4
Befal B5
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Anskaffelsesprosessen

- Konkurransen gjelder en anskaffelse 

over EØS terskelverdi, jf del I og III i 

forskrift om offentlige anskaffelser 

- Konkurransen gjennomføres som en 

åpen anbudskonkurranse. 
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KVALIFIKASJONSKRAV

 Leverandøren trenger ikke dokumentere 
kvalifikasjonskravene oppstilt nedenfor ved innlevering av 
tilbudet. Leverandøren skal kun fylle ut det elektroniske 
egenerklæringsskjemaet (ESPD) som er innarbeidet som en 
del av prosessen ved tilbudsinnlevering i Mercell. 

 Forsvarsbygg gjør oppmerksom på at det i visse tilfeller skal leveres ESPD fra samarbeidende 
leverandører og fra underleverandører. Se nærmere om dette i pkt 5.1 og 5.2 nedenfor. 
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TILDELINGSKRITERIER. 
EVALUERINGSMODELL 

6.1 Tildelingskriterier 

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert på følgende kriterier: Nr: 

1. Pris - 60 % 

 Prisskjema, se konkurransegrunnlaget del I vedlegg 3 

2. Tilbudt kompetanse hos prosjekteringsfunksjonen - 20% 

 CV for de personer (ARK, RIB, RIV, RIE, RIBR, RIAKU) som skal utføre oppdraget. Av CVene skal det tydelig fremgå i hvilke grad personene har erfaring med denne type oppdrag og/eller andre oppdrag som er 
relevant for denne rollen 

3 Tilbyderens kompetanse og gjennomføringsplan 20% 

• CV med relevante referanseprosjekter for nøkkelpersonell (Prosjektleder, Anleggsleder/byggeleder, Fremdriftsplanlegger, SHA, sikkerhetsansvarlig) 

Kort beskrivelse av: 

- Planlagt gjennomføring av prosjekt 

- Kritiske suksessfaktorer og hvilke utfordringer som forventes i prosjektet 

- De ulike partene som skal delta i tilbyderens prosjekt, med sine respektive roller 

- Andre viktige emner 

Skriftlig presentasjonen skal være en del av det innsendte tilbudet, max 2 sider 
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Spørsmål?

 Spørsmål kan i etterkant sendes via kommunikasjonsmodulen 
i Mercell
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 Tilbudsfrist 09.09.2019, kl. 12:00

 Tilbudsbefaring 07.08.19 2019 kl. 10:00-12:00

 Omfang   Prosjektene omfatter etablering av to nye befalsforlegninger B3 og B4 
med til sammen 94 kvarter og én ny mannskapsforlegning, M2, med totalt 162 
sengeplasser fordelt på 27 rom med 6 sengeplasser. Det er tilrettelagt for mulig 
industriell produksjon av bygningselementer med element-/modulmontasje på 
byggeplass. Passiv hus er forutsatt som energiklasse med hotellkategori som 
utgangspunkt for beregningene. Kravene til energibehov skal ikke gå på 
bekostning av et tilfredsstillende innemiljø.

 Generelt er det lagt vekt på effektiv arealutnyttelse som ikke går på bekostning 
av funksjonalitet og romlige kvaliteter. Det legges til rette for enkle og rasjonelle 
byggemetoder med robuste materialer og lave livssykluskostnader. 

 Kontraktsinngåelse oktober 2019

 Byggestart november 2019(avhengig av detaljprosjektering fra TE)

 Ferdigstillelse mai 2021
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De 94 befalskvarterene planlegges fordelt med 41 kvarter i befalsforlegning B3 og 53 kvarter i 
befalsforlegning B4. 

Begge befalsforlegninger er over tre etasjer, med loft og uten kjeller og areal fordelt omentrent som 
tabell under.

Hvert forlegningsbygg har felles kjøkken og felles oppholdsrom i øverste etasje i gavlvegg mot øst, 
felles vaskefasiliteter på bakkeplan i tilknytning til inngangsparti og felles boder på loft. Samtlige 
befals-kvarter er utformet slik at de oppfyller tilgjengelighetskrav (UU-krav). Forlegningsbyggene er 
utstyrt med heis til de tre etasjene med kvarter. Tekniske rom er i hovedsak plassert på loft, mens rom 
for vann og fjernvarme er plassert i 1 etasje. El-tekniske rom er plassert i hver etasje og på loft. 
Hovedtavle plasseres i plan 1 etg. Det er inntransportåpning til tekniske rom på loft direkte utenfra. På 
loftet er også lagerbur for sivile og militære effekter samt tørkerom.

Befalsforlegning B3+B4 forbindes på bakkeplan med et u klimatisert mellombygg i én etasje. I tillegg 
vil det være mellombygg nord for B4, som på et senere tidspunkt ev. kan bygges sammen med 
befalsforlegning B5. Mellombygget inneholder boder og avfallsrom, og fungerer også som en overdekt 
utendørs forbindelse mellom befalsforlegningene. Slik danner de en skjermet inngangssituasjon hvor 
man er beskyttet mot vær og vind.

Objekt 1. etasje 2.etasje 3.etasje Loft Sum Kvarter 

(antall)

B3 (BTA) m² 550 550 550 383 2033 41

B4 (BTA) m² 676 676 676 471 2499 53



100444/100464 – Evenes- Forlegning B3, B4 og M2. 
Opsjon B5 – Fasadetegninger B3 og B4

12



100444/100464 – Evenes- Forlegning B3, B4 og M2. 
Opsjon B5 – Omfang Mannskapsforlegning

Ny mannskapsforlegning M2 er planlagt etablert i samme baseområdet som befalsforlegningene og parallelt med 
eksisterende mannskapsforlegning M1. Mannskapsforlegning M2 er planlagt med en kapasitet på 162 sengeplasser 
fordelt på 2 etasjer med totalt 27 forlegningsrom. Bygget har 2 fulle etasjer, loft og er uten kjeller

Forlegningsrommene har lik utforming og er planlagt for 6 personer med inngang fra midtkorridor. Hvert 
forlegningsrom er inndelt i fire soner, inngang-, opphold-, våtrom- og sove-sone.

I mannskap etableres følgende fellesarealer:

• 1 etasje: - Inngang, vaskerom med bøttekott/strykerom/lager, teknisk rom

• 2 etasje: - Kjøkken, bøttekott

• Loft: - Lagerbur, tørkerom, teknisk rom

• Alle etasjer: - Midtkorridor og trapper (hoved trapp og rømningstrapp)

Felles vaskefasiliteter på bakkeplan i tilknytning til inngangsparti og felles boder på loft og tørkerom. Tekniske rom 
er i hovedsak plassert på loft, mens rom for vann og fjernvarme er plassert i 1 etasje. El-tekniske rom er plassert i 
hver etasje og på loft. Hovedtavle plasseres i plan 1 etg.

Det tilrettelegges ikke for bevegelseshemmede (UU krav) i mannskapsforlegning M2 og må søkes dispensasjon fra 
kravet om universell utforming i fm byggesøknad.
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1. Det skal tilbys opsjon på ny befalsforlegning B5. 

Denne forlegningen skal økes med 1 akse ift B4 og inneholde 59 kvarter. For øvrig skal denne befalsforlegningen 
tilbys lik som B3 og B4. Bygningen er i oppbygning, antall etasjer, type overflater og bredde identisk med 
befalsforlegning B4. Dette ekstra arealet rommer 6 boenheter, med tilhørende korridorareal, utover det som er 
tegnet/beskrevet for B4.

Øvrige opsjoner som kan resultere i rimeligere bygg kostnad, skal tilbys, slik;

2. Alternative løsninger på baderoms-kabiner

Baderoms-kabiner kan leveres i ulike kvaliteter/standarder. I forprosjektet/tilbudsgrunnlaget er det lagt til grunn 
normal standard kvalitet, hvor det likevel kan være mulig å redusere kostnadene ved å velge andre løsninger. 
Opsjoner medtas i tilbudsskjemaet.

3. Redusert kvalitet på utomhus

Enklere løsninger med mindre tilpasning av arealer. Opsjon medtas i tilbudsskjemaet.

4. Materialvalg, bærende konstruksjoner og overflater

I forprosjektet/tilbudsgrunnlaget er det beskrevet materialvalg som tilfredsstiller kravene. Tilbyder kan vurdere 
rimeligere løsninger, som opsjoner for alternative løsninger, som ev. kan gi reduserte kostnader og tilfredsstillende 
kvalitet. Opsjoner medtas i tilbudsskjemaet.

Objekt 1. etasje 2.etasje 3.etasje Loft Sum Kvarter (antall)

B5 (BTA) m² 738 738 738 515 2729 59
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5. Utstyrsvalg (el-teknisk, VVS-teknisk og automasjon)

I forprosjektet/tilbudsgrunnlaget er det beskrevet materialvalg som tilfredsstiller kravene. Tilbyder kan 
vurdere rimeligere løsninger, som opsjoner for alternative løsninger, som ev. kan gi reduserte kostnader og 
tilfredsstillende kvalitet. Opsjoner medtas i tilbudsskjemaet.

6. Planløsning endres ved at det ikke etableres sovealkove i alle rom i befalsforlegninger

En andel av «hyblene» vil ikke ha sovealkove. Opsjon på alternativ løsning uten sovealkove bes tilbudt. Opsjoner 
medtas i tilbudsskjemaet.

7. Heis erstattes med løftebord i befalsforlegning

Redusert «heiskvalitet». Opsjoner medtas i tilbudsskjemaet.

8. Reduksjon av akser på bygget (hver akse er 4,8 meter lang)

Reduksjon på 6 kvarter pr akse som kuttes. Opsjoner medtas i tilbudsskjemaet.

9. Reduksjon ved å endre innvendige listfrie vinduer og dører.  

Det skal i tilbudet være listefritt og veggplater skal fuges mot foringer. For vinduer og dører.  Tilbyder bes oppgi 
fradragspris ved å benytte tradisjonelt listverk rundt vinduer og dører.
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Grensesnitt andre prosjekter

 Infrastrukturprosjekt 100411-leverer 
elektrisitet, varme og nødstrøm

Avrop Rammeavtaler (se egne vedlegg for 
grensesnitt)

 For elektrisk sikringstjenester, TVO, AIA 
og AAK - R00043 - Caverion Norge AS. 

 For levering og montering av Lås og 
beslag – Dormakaba

 SD anlegg- Siemens AS. -R00427 

ANDRE PROSJELTER EVENES

 Beskyttelse og sikring

 Fornyelse og sikring på eksisterende Fuel
ledninger

 Beskyttelse og sikring – strakstiltak

 Initielle kostnader

 Fornyelse byggetrinn 1

 Forsyninings- og verkstedbygg

 Kennel

 MPA

 Luftvern

 Baseskvadron og sykestue

 QRA/HLB

 Energisentral
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 Enkel riggplan

vedlegg 3 C Riggplan Overordnet

vedlegg 3 b Riggplan forlegning M2

vedlegg 3 a Riggplan forlegning B3 og B4

 Masser i eldre deponi kan ikke benyttes

 Utenlandsk trailer har ikke adgang og det vil 
bli krevd omlossing før innkjøring på militært 
område 

 Utenlandske sjåfører har heller ikke adgang til 
flystasjonen.

../1. Konkurransegrunnlag/2. Mercell/Del III A - vedlegg 3 C Riggplan Overordnet.pdf
../1. Konkurransegrunnlag/2. Mercell/Del III A - vedlegg 3 b Riggplan forlegning M2.pdf
../1. Konkurransegrunnlag/2. Mercell/Del III A - vedlegg 3 a Riggplan forlegning B3 og B4.pdf
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Oppsummering

spørsmål
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Lykke til  


