
Bilag 4: Høyhastighetsbredbånd i deler av Vestvågøy kommune 2019 

 
KONTRAKT OM TOTALENTREPRISE  

 
 
 

1. Partene 
 
Denne kontrakt om totalentreprise er dags dato inngått av og mellom følgende parter: 
 
Byggherre: 
Vestvågøy kommune, org nr. 942 570 619 
Storgata 37 
8370 Leknes 
 
Totalentreprenør: 
……………………., org nr. ……………….. 
 
 

2. Partenes representanter 
 
Hver av partene har utpekt en representant som har fullmakt til å fatte alle 
beslutninger tilknyttet kontrakten. 
 
Byggherrens representant er: 
 
Navn: Kjetil Jørgensen 
Mobil: 911 09990 
E-post: kjetil.jorgensen@vestvagoy.kommune.no 

 
Totalentreprenørens representant er:    
 
Navn: 
Adresse: 
Telefon: 
Mobil: 
E-post: 
 
 

3. Kontraktsbestemmelser 
 
Denne kontrakt utfylles av bestemmelsene i NS 8407:2011.  
 
Denne kontrakt skal følge disse dokumenter: 
 

1. Dette kontraktsformularet 
2. Evt. møtereferat og avklaringer som følge av dialog. 
3. Konkurransegrunnlaget med alle vedlegg  
4. Tilbud fra leverandør 
5. NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 
6. Service Level Agreement (SLA) 

 

mailto:kjetil.jorgensen@vestvagoy.kommune.no


Dokumentene utfyller hverandre. Inneholder dokumentene bestemmelser som strider 
mot hverandre, gjelder trinn høyere dokument foran trinn lavere dokument rangert 
etter nummeringen i dette punkt.  
 
 

4. Kontraktsgjenstand 
 
Totalentreprenøren påtar seg totalentreprisen for bygging av 
«Høyhastighetsbredbånd i deler av Vestvågøy kommune 2019» slik det fremkommer 
av tilbudsforespørselen. 
 
Totalentreprenøren har alt ansvar for prosjektering og eventuelle prosjekteringsfeil, 
men Byggherre og prosjektleder skal likevel ha kopi av prosjekteringen før 
iverksettelse av kontraktsarbeid. 
 
Alle endringer underveis i prosjektet skal godkjennes av prosjektleder. 
 
Totalentreprenøren skal i tillegg til å bygge ut «Høyhastighetsbredbånd i deler av 
Vestvågøy kommune 2019» levere innhold, eie og drifte anlegget i minimum 10 år fra 
ferdigdato for byggingen og iht. kravene fra NKOM, jfr. bilag 7. 
 
 

5. Byggherrens leveranser  
 
Byggherren er ikke ansvarlig for noen del av leveransen. 
 
Periode for tilkobling (byggeperiode): avtales iht. fremdriftsplan.  
 
 

6. Tilskuddssum 
 
Kontraktsarbeidet skal utføres av totalentreprenøren med et økonomisk tilskudd fra 
Vestvågøy kommune. Forutsetningene for slikt tilskudd er anført i tilbudsinnbydelsen, 
bilag 2, Prisskjema og tilbudsskjema samt i bilag 7, krav fra NKOM. Hvis 
anleggskostnadene blir større enn angitt i tilbudet, må tilbyder dekke overskytende 
selv. Maksimalt tilskudd til dette prosjektet er avtalt til kr xxxxx. Hvis 
anleggskostnadene blir mindre enn angitt i tilbudet, reduseres tilskuddet prosentvis i 
forhold til innsparingene. 

 
Tilskuddssum oppgis i prisark (vedlegg 2). Det skal IKKE regnes MVA i tillegg til 
tilskuddssummen. 
 
 

7. Tilleggsarbeid 
 
Eventuelle tilleggsarbeider for å få anlegget i kontraktsmessig stand er utbyggers 
ansvar og økonomiske risiko. 

 
 

8. Indeksregulering 
 
Tilskuddet og priser for tilleggsarbeider er fast og indeksreguleres ikke.  

  



9. Betalingsbetingelser 
 
De generelle betalingsbetingelser i NS 8407 kapittel 28 gjelder ikke. Så snart 
anlegget er ferdig bygd og godkjent av kommunen, skal revisorgodkjent regnskap 
sendes inn. Når regnskapet er godkjent av kommunen, kan utbygger sende 
anmodning om utbetaling av avtalt tilskudd.  Det er en betalingsfrist på 28 dager etter 
at korrekt utbetalingsanmodning er mottatt. 
 
 

10. Fremdrift/overtakelse 
 
Kontraktsarbeidene skal utføres iht. fremdriftsplan (jfr bilag 5 i 
konkurransegrunnlaget). Overtakelse av kontraktsarbeidene skal finne sted senest 
innen fastsatt sluttfrist. Sluttfristen er dagmulktbelagt jfr. NS 8407 pkt. 40.2. 
 
 

11. Samfunnsansvar, HMS 
 
Totalentreprenøren skal utøve samfunnsansvar og HMS ansvar iht. kravene i bilag X 
til denne kontrakten). 
 
 

12. Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse 
 
Totalentreprenøren stiller ikke sikkerhet. 
 
 

13. Byggherrens sikkerhetsstillelse 
 
Byggherren stiller sikkerhet. 
 
Vestvågøy kommune skal ikke bære noe solidarisk ansvar for hverken kontraktssum 
eller andre betalinger og/eller kompensasjoner som knytter seg til denne kontrakt.  
 
 

14. Forsikring 
 
Totalentreprenøren avgjør selv om han vil tegne forsikring ut over ansvarsforsikring. 
  
Forsikringsbevis for ansvarsforsikring etter dette punkt skal fremlegges av 
Totalentreprenør senest innen 5 virkedager etter forespørsel fra Byggherre. 
 
 

15. Tidsfrister 
 
Kontraktsarbeidene skal igangsettes og ferdigstilles i henhold til fremdriftsplan.  
(Vedlegg 5, Fremdriftsplan jfr. tilbud fra leverandør.) 
 
Oversittelse av tidsfrister er dagmulktbelagt iht. reglene i NS 8407 kapittel 40. 

  



16. SLA-forhold 
 
Følgende krav stilles mht. reparasjonstider og oppkobling av nye kunder i nettet: 
 
Feilrettingstid ved utfall av tjenester for privatkunder: 
- Feil som berører 1 privatkunde: inntil 10 virkedager 
- Feil som berører opp til 5 privatkunder: inntil 5 virkedager 
- Feil som berører 5-10 privatkunder: inntil 3 virkedager 
- Feil som berører mere enn 10 privatkunder: 1-2 virkedager 
 
Responstid på oppkobling av nye kunder: 
- Forespørsel om pris: Skal besvares innen 10 arbeidsdager 
- Oppkobling av kunde etter mottak av bestilling: 10 arbeidsdager 
 
Øvrige SLA-forhold reguleres av tilbyders SLA-avtale og øvrige leveransevilkår. 
 
 

17. Varsler og krav 
 
Varsler og krav skal gis skriftlig til følgende adresser: 
 
Til Byggherre: 
Vestvågøy kommune 
Postboks 203 
8376 Leknes 
 
Att: Kjetil Jørgensen/andre 
 
E-post: kjetil.jorgensen@vestvagoy.kommune.no/andre 
 
 
Til Totalentreprenør: 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
 
 

18. Konfidensialitet 
Gjennom oppdraget vil Totalentreprenøren kunne få tilgang til finansiell, kommersiell, 
teknisk, markedsmessig og annen virksomhetsrelatert informasjon og dokumentasjon 
relatert til Vestvågøy kommune eller andre prater som er av konfidensiell art. Dette 
inkluderer muntlig og skriftlig informasjon fra Byggherre, samt alle rapporter, analyser, 
dokumenter eller annen informasjon utarbeidet eller generert av Totalentreprenør i 
forbindelse med utførelsen av oppdraget. 
 
Konfidensiell Informasjon omfatter ikke informasjon eller opplysninger som:  
 

a. var offentlig tilgjengelige på tidspunktet da informasjonen ble gitt,  
b. på et senere tidspunkt blir offentlig tilgjengelige på annen måte enn ved 

brudd på taushetsplikten etter Avtalen 
c. Totalentreprenøren hadde rettmessig og dokumentert tilgang til før 

informasjonen ble gitt, eller 
d. opplysninger som pliktes gitt til domstolene eller offentlige myndigheter 

eller andre i medhold av lov, forskrift eller vedtak truffet med hjemmel i lov. 



 

Totalentreprenøren forplikter seg til å behandle all konfidensiell informasjon strengt 

konfidensielt og ikke bruke slik informasjon til noe annet formål enn å gjennomføre 

oppdraget. 

 

Totalentreprenøren skal oppbevare all mottatt konfidensiell Informasjon på forsvarlig 

måte, slik at ikke uvedkommende får tilgang til den.  
 
 

19. Tvister 
 
Tvister som ikke kan løses i minnelighet mellom partene må avgjøres for de ordinære 
domstoler. Lofoten tingrett er avtalt verneting. 
 
 

20. Signatur 
 
Dette dokumentet er utferdiget og signert av personer som ved sin signatur bekrefter 
sin rett til å forplikte sin part og er utstedt i 2 – to – eksemplarer, hvorav partene 
beholder hvert sitt eksemplar. 
 
 
 
 
 
 
……………………… den ……………………. 

 
 

Byggherre       Totalentreprenør  
Vestågøy kommune                    Foretaksnavn 
 
 
__________________________   ________________________
                     Navn  
Rådmann       Stilling 
 
 
 
 
  

 
 

 


