
Konsulentoppdrag: 

Beplantningsplan for bytrær i Bergenhus 

1.  Oppdrag 
Konsulentoppdraget består av tre elementer; 

 

Punkt 1: lage mulighetsanalyse for Bergenhus bydel som belyser trærnes rolle i bydelen  

og … 

o vurderer muligheter for nyplanting av bytrær 

o vurderer behov for utskifting av bytrær ut fra trærnes tilstand og forventede levetid, 

eventuelle ønsker om å endre treslag m.m. 

Mulighetsanalysen dokumenteres i form av skriftlig rapport med relevante 

illustrasjoner som legger grunnlaget for neste leveranse, dvs. overordnet 

beplantningsplan. 

 

Punkt 2: lage overordnet beplantningsplan på kvartals- og gatenivå som … 

o viser forslag til nyplanting av bytrær 

o viser forslag til etappevis utskifting av bytrær   

 

Den overordnede beplantningsplanen blir gjenstand for offentlig høring. Leverandør 

sammenstiller og oppsummerer mottatte innspill etter høringen.  

 

Punkt 3: lage detaljert beplantningsplan med prosjektering, inkludert NS 3420-beskrivelse 

for nyplanting og utskifting av konkrete bytrær ut fra føringer i overordnet beplantningsplan. 

 

Det tas forbehold om politisk vedtak og bevilgning av midler til gjennomføring. 

 

1.1 Definisjoner og avgrensing 
Med bytrær menes trær i byrom, bygater og annen offentlig grønn struktur. Arbeidet i dette 

oppdraget er konkret avgrenset til gatetrær på offentlig grunn. Parker og friluftsområder 

holdes dermed utenfor. Oppdraget tar utgangspunkt i Strategiplan bytrær i Bergen, og er 

avgrenset til Bergenhus bydel – se vedlegg 1 (kart).  

 

Gatetrærne innenfor dette området er registrert i to etapper. Feste Grenland AS har i 2017 

registrert og utført en tilstandsvurdering av gatetrær i indre del av Bergenhus bydel – se 

vedlegg 2 (rapport). Senere har kommunen i egen regi gjort supplerende registrering av trær 

kommunen selv forvalter langs gateløpene i resten av Bergenhus. Alle registreringer er lagt 

inn i kommunens digitale kartverk, se lenke under «Referanser».  

 

1.2  Krav til leveranser 
Krav til leveranse 1 – mulighetsanalyse 

Den skriftlige rapporten fra mulighetsanalysen, med relevante illustrasjoner, bør gi svar på 

disse spørsmålene: 

 

• Hvor i Bergen sentrum er det behov for å skifte ut eller nyplante bytrær? 

 



• Hvilke muligheter finnes i rom der det ikke er plantet i dag, og hvordan kan utskifting og 

nyplanting bidra til å etablere og forsterke sammenhengende blågrønne strukturer?  

 

• Hvilke treslag kan være gode gatetrær i Bergen? Hvilke utprøvinger kan være aktuelle å 

gjøre? Hvordan ta hensyn til klimaendringer, sykdommer, biologisk mangfold osv.?  

 

Krav til leveranse 2 – overordnet beplantningsplan  

Den overordnete beplantningsplanen skal innarbeide vurderinger av bytrærnes funksjon som 

landskapselement og hvordan trærne bidrar til naturmangfold, gir ly, regulerer klimaet, 

demper støy, binder luftforurensning og absorberer overvann.  

 

Planen skal munne ut i kostnadsvurderte scenario for nyplanting og etappevis utskifting av 

bytrær i Bergenhus bydel. Vi ønsker to ulike alternativer for bydelen, med ulikt ambisjonsnivå 

og kostnad.  

 

Overordnet beplantningsplan legges til grunn for høring og politisk behandling.  

 

Krav til leveranse 3 – detaljert beplantningsplan  

Den detaljerte beplantningsplanen skal prosjektere nyplanting og utskifting av konkrete 

bytrær ut fra føringene i den overordnede beplantningsplanen.  

 

Arbeidet med detaljert beplantningsplan påbegynnes parallelt med politisk behandling av den 

overordnede beplantningsplanen. Vi legger til grunn en antakelse om at overordnet 

beplantningsplan blir vedtatt av bystyret med eventuelle justeringer. Den detaljerte 

beplantningsplanen må kunne tilpasses endrede budsjettforutsetninger dersom bystyret vedtar 

større endringer under behandlingen av overordnet beplantningsplan. 

 

Det vil alltid være uforutsette elementer i forbindelse med anleggsfasen. Muligheter og 

hindringer bør likevel kartlegges så langt som mulig der vi har tilgjengelig informasjon: 

 

• Areal 

• Ledningskart for strøm, VA m.m. 

• Eiendoms- og naboforhold 

• Andre offentlige interesser knyttet til gategrunn og bruk av byrommene 

 

1.3 Krav til prosess 
Denne prosessen skal inngå som del av punkt 1 og 2 i oppdraget. Arbeidet skal følge 

rammene i hovedfremdriftsplanen som er omtalt under. 

 

• Oppstartsmøte med gjennomgang av kontrakt og grunnlagsmateriale 

• Forberedelse og deltakelse i workshop med oppdragsgiver og interessenter som del av 

mulighetsanalysen; i dette inngår å forberede en presentasjon av det foreløpige arbeidet 

med mulighetsanalysen som diskusjonsgrunnlag 

• Møte med oppdragsgiver (3 t ) ved hver milepæl, se hovedfremdriftsplan.  

• Sammenstille og oppsummere mottatte innspill etter høring 

 



1.4 Hovedfremdriftsplan for prosjektet 
Bergen kommunes hovedfremdriftsplan for prosjektet gir samtidig de ytre tidsrammene for 

leveranser og prosess som inngår i oppdraget.  

  

Milepæler/fase Frist 

Oppstart arbeid med 

mulighetsanalyse  

Desember 2019 

Workshop som del av arbeidet 

med mulighetsanalysen  

Februar 2020 

Mulighetsanalyse foreligger April 2020 

Utkast til overordnet 

beplantningsplan foreligger 

Juni 2020 

Rapportering til etatsdirektør Før høring iverksettes 

Høring av overordnet 

beplantningsplan gjennomført 

September 2020 

Overordnet beplantningsplan 

bystyrebehandlet  

Desember 2020 

Detaljert beplantningsplan 

Bergenhus bydel foreligger 

Desember 2020 

 

2. Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 

 
Nivå Kvalifikasjonskrav Svar påkrevd 

1 
 

Lignende, relevante oppdrag 
Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag, 
eksempelvis:  
 

• Utforming av byrom 
• Gateutforming 
• Vegetasjon og beplantning 

 
Dette dokumenteres med beskrivelse av tre relevante 
referanseprosjekter fra siste fem år for nøkkelpersoner hos 
leverandøren.   
 
Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, 
kompleksitet, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-
post.)  
 
 

 



Kapasitet og kompetanse 
Det kreves at tilbyder er kvalifisert til å erklære ansvarsrett i 
tiltaksklasse 1 for SØK og tiltaksklasse 2 for prosjektering.  
 
Leverandøren skal ha god gjennomføringsevne i form av 
personell med relevant utdanning og erfaring.  
 
Leverandøren skal ha tilstrekkelige ressurser til å 
gjennomføre oppdraget innenfor skisserte 
hovedfremdriftsplan.  
 
Aktuell kompetanse:  
 

• Ansvarlig søker 
• Landskapsarkitektur 
• Trepleie 
• Vann og avløp 
• Veg- og trafikksikkerhet 

 
Dette dokumenteres med bekreftelse på sentral godkjenning 
for aktuelle fagområder. Alternativt redegjørelse jf 
Byggesaksforskriftens (SAK10) tredje del (Kvalifikasjoner og 
ansvar).  
 
Tilbyder skal levere kort firmapresentasjon med 
organisasjonsplan, samt beskrivelse av leverandørens 
disponible arbeidsstyrke (administrativ ledelse og 
medarbeidere). Beskrivelsen skal tallfeste antall ansatte pr. 
fagområde. Leverandør er ansvarlig for å kunne levere 
bestilte ytelser innenfor angitt fremdrift. 
 

 

 

 
 Tildelingskriterier 

 
 Evalueringsmetode 

Absolutt 

 Rating 
1-10 

Nummer Detaljer Responstype Vekt 

1 
 

Kompetanse:  
Tilbudt personell har dokumentert erfaring og 
kompetanse fra gjennomføring av  
relevante oppdrag. 
 
Leverandør gjør rede for sammensetningen av 
teamet og timefordeling mellom personell 
som brukes i prosjekt. 
 
 

 60 % 



Dokumentasjon: 
• Timefordeling tilbudte konsulenter 
• CV for tilbudt personell i nøkkelposisjoner 

(SØK, landskapsarkitektur, trepleier) samt 
beskrivelse av erfaring fra relevante 
prosjekter som involverer trær i gater.  

2 Løsning av oppdraget: 
Leverandør bes beskrive utfordringer og 
kompleksitet ved å etablere og skifte ut 
gatetrær i Bergenhus bydel (maksimalt to A4-
sider).  
 
Leverandør bes legge fram en fremdriftsplan 
for arbeidet. 

 20 % 

3 Pris: 
A. Samlet totalpris for punkt 1 og 2.  
B. Timepris for alle fag på punkt 3, se 

vedlagte prisskjema. 
 
Oppgitt timepris for opsjon skal også gjelde for 
eventuelt avtalt tilleggsarbeid. 
 
Dokumentasjon: 
• Utfylt prisskjema 

 20 % 
 
 
 

3.  Referanser 
Kunnskapsgrunnlag og bakteppe for arbeidet med bytrær: 

 

o Temakart sammenhengende blågrønne strukturer – Bergen kommune 

o Strategiplan – Bytrær i Bergen 

o Grøntmiljøplan 2012-2020 

o Visning av kartlag med registreringer av gatetrær  
 

4.  Vedlegg 
• Vedlegg 1: Kart over Bergenhus bydel 

• Vedlegg 2: Rapport fra Feste Grenland AS 

• Vedlegg 3: Kartlag med registeringer av gatetrær i SOSI-format 

https://bergen.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2c86019f4528448d8365fdb514bc3119
https://bergen.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2c86019f4528448d8365fdb514bc3119
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/233084/Forvaltningsplan-bytraer-plandokument-D1-V2
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/233084/Forvaltningsplan-bytraer-plandokument-D1-V2
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00218/Gr_ntmilj_plan_2010_218217a.pdf
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00218/Gr_ntmilj_plan_2010_218217a.pdf
https://bergen.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=ba24c3ded1a041a9baff5028e985b0bf
https://bergen.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=ba24c3ded1a041a9baff5028e985b0bf

