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YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I VVS-INSTALLASJONER 
BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER 
(Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) 
 
 
For prosjekt:   Dato:  
 
 
Rådgivers hovedoppgaver: 
Rådgiver i vann, varme og sanitærteknikk (RIV) skal forestå de arbeider som normalt 
tillegges rådgiver i en byggesak, herunder prosjektering, kontrahering, oppfølging i 
utførelsesfasen og reklamasjonsfasen. Kontraheringen skal gjennomføres iht. regelverket for 
offentlige anskaffelser. 
Organisasjonsmodell: 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definisjoner: 
 
BFIE: Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom  
PL: Prosjektleder 
BL: Byggeleder 
PGL: Prosjekteringsleder 
ARK: Arkitekt 
RIB: Rådgiver i byggeteknikk 
RIE: Rådgiver i elektroinstallasjoner 
RIV: Rådgiver i ventilasjon, vann, varme og sanitærteknikk 
RIBR: Rådgiver i brannteknikk 
IARK: Interiørarkitekt 
LARK: Landskapsarkitekt 
3PK/U: 3. parts - uavhengig kontroll 
SHA: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
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Følgende ytelser inngår i oppdraget: 
 
Alle ytelser kan inngå og defineres etter oppstart. 
 
 
1.0 GJENNOMGÅENDE YTELSER   
    
1.1 Plan og bygningsloven (Pbl)    

 • RIV skal være ansvarlig søker (SØK) iht Pbl 
 (Gjelder også ivaretakelse av lokale bestemmelser/rutiner) 

☐  

 • RIV skal være ansvarlig prosjekterende (PRO) ☐  
 
 
 
1.2 Byggherreforskriften    

 • Ikke relevant, ivaretas av ……….. 
 Angi hvem som er pålagt ytelsen i prosjektet 

   

 
 
 
1.3 Annet offentlig lovverk    

 • RIV er ansvarlig for at alle relevante lover og forskrifter som er 
aktuell for prosjekteringen av det aktuelle prosjekt, er oppfylt. 

☒  
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2.0 YTELSER KNYTTET TIL BYGGESAKENS FASER   
    
2.1 Prosjekteringsfasen    
 2.1.1 Skisseprosjekt, standardytelse    
  • RIV skal delta på prosjekteringsmøtene ved behov   
  • RIV skal vurdere prinsipper og kvalitetskrav vedr. de 

tekniske anleggene 
  

  • RIV skal utarbeide materiell i samsvar med BKB sine rutiner 
for tegningsleveranser 

  

  • RIV skal utarbeide kostnadskalkyle for egne fag   
 
 
 2.1.2 Forprosjekt, standardytelse    
  • RIV skal videreutvikle skisseprosjektet i samsvar med 

oppdragsgivers evt. kommentarer 
  

  • RIV skal delta på prosjekteringsmøtene etter behov   
  • RIV skal lage energiregnskap i samråd med ARK   
  • RIV er ansvarlig for at RIE har nødvendige grunnlagsdata 

for å kunne utarbeide energiberegning i samråd med RIV 
  

  • RIV skal utarbeide kostnadskalkyle for egne fag i samsvar 
med NS3451 

  

  • RIV skal utarbeide grunnlag for søknad om rammetillatelse 
for egne fag 

  

 
 .2 Variabel ytelse    
  • RIV skal ved ombygging og/eller der nybygg inngår direkte i 

samspill med eksisterende bygningsmasse, foreta 
registrering/kartlegging av eksisterende bygningsmasse i 
berøringssonen mellom nytt og gammelt for å unngå 
overraskelser 

 
 
☐ 

 

 
 
 2.1.3 Detaljprosjekt    
 .1 Standardytelse    
  • RIV skal videreutvikle forprosjektet i samsvar med 

oppdragsgivers evt. kommentarer 
  

  • RIV skal delta på prosjekteringsmøtene etter behov   
  • RIV skal utarbeide beskrivende mengdeberegning iht. 

 NS-3420, dersom ikke annet er bestemt 
  

  • RIV skal utarbeide tegningsmateriell som er tilstrekkelig til 
at entreprenørene kan inngi en nøyaktig pris og 
gjennomføre massekontroll. 

  

  • RIV skal utarbeide tilstrekkelig tegningsmateriell for at 
entreprenøren kan utføre prosjektet uten tilleggsinformasjon 
fra byggherren, i samsvar med detaljeringsnivå i NS 3420 

  

  • RIV skal utarbeide grunnlag for søknad om 
igangsettingstillatelse for egne fag 

  

 
 .2 Variabel ytelse    
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  • RIV skal, når oppvarmingen er med vannbåren varme, 
beskrive SD-anlegget i samråd med RIE 

☐  

  • RIV skal ved ombygging - og/eller tilbygg, sørge for 
omprogrammering av eks. installasjoner medtas  

☐  

  • RIV skal, i perioden innen 4 uker før tilbudsutsendelsen 
delta på særmøter med PL, BL og PGL for å 
presentere/gjennomgå prosjektbeskrivelsen og tegninger for 
sine fag, med hensikt på å kvalitetssikre materiellet. 

 
 
☐ 

 

  • ARK skal redigere beskrivende mengdeberegning for 
prosjektet slik at nybyggarbeider og ombyggingsarbeider 
enkelt kan skilles ut som egne kostnadselementer 

 
☐ 

 
 

 
 
 
2.2 Prisinnhenting, evaluering og kontrahering,     

 2.2.1 Standardytelser    
  • RIV skal delta på tilbudsbefaring, og skrive referat for egne 

fag 
  

  • RIV skal forestå åpning av tilbudene for egne fag, i 
samarbeid med PL og oppdragsgiver 

  

  • RIV skal kontrollere, evaluere og kontrollregne tilbudene for 
egne fag. Alle kvalifiserte tilbud skal evalueres i samsvar 
med oppdragsgivers instrukser/maler for dette 

  

  • RIV skal gjennomføre 
avklaringsmøter/kontraktsforhandlinger for egne fag, og 
skrive referat, i samarbeid med PL og oppdragsgiver 

  

  • RIV skal lage innstilling for egne fag   
  • RIV skal utarbeide avtaledokumenter for egne fag, basert 

på BKB sine maler, og sørge for distribusjon av disse 
  

 
 2.2.2 Variable ytelser    
 
 
 
2.3 Utførelsesfasen    

 2.3.1 Standardytelser    
  • RIV skal delta på byggemøter for sine fag, og bistå BL ved 

behov ved deltagelse på befaringer og særmøter med 
entreprenør 

  

  • RIV skal innhente pris på evt. endrings -og/eller 
tilleggsarbeider for egne fag, og lage innstilling til PL/BL 

  

  • RIV skal ved avdekking av avvik, uten ugrunnet opphold, 
underrette oppdragsgiver om avvikets innhold og dets 
konsekvenser, foreslå nødvendige tiltak og sørge for at 
vedtak og beslutninger blir fattet i rett tid 

  

 
 2.3.2 Variable ytelser    
  • RIV skal bistå oppdragsgiver ved evt. behov for ytterligere 

klargjøring av beskrivelsen for sine fag 
☐  
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2.4 Dokumentasjon og overtakelse    

 2.4.1 Standardytelser    
  • RIV skal levere grunnlag for utarbeidelse av 

branndokumentasjonstegninger til oppdragsgiver, senest 4 
uker før overtakelse 

  

  • RIV skal levere "som bygget tegninger" senest ved 
overtakelse 

  

  • RIV skal delta i ferdig - og kontrollbefaringer, og skrive 
referat inkl. reklamasjonslister. Befaringene skal omfatte 
alle beskrevne elementer og bygningsdeler 

  

  • RIV skal bistå PL/BL med gjennomføring av sluttoppgjør for 
sine fag 

  

  • RIV skal kvalitetssikre FDV-dokumentasjon for sine fag, før 
overlevering til PL/oppdragsgiver 

  

 
 2.4.2 Variable ytelser    
 
 
 
2.5 Oppfølging i reklamasjonsfasen    

 2.5.1 Standardytelser    
  • RIV skal delta på de årlige garanti- og 

reklamasjonsbefaringene gjennom hele reklamasjonsfasen, 
og skrive referat inkl. reklamasjonslister 

  

  • RIV skal på oppfordring bistå PL/oppdragsgiver i 
reklamasjonsfasen 

  

 
 2.5.2 Variable ytelser    
 


