

Helse Stavanger HF

SUS2023

A5 Vedlegg 2.3 - Dokumentliste



Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.
04	20.05.2020	REVISJONER ETTER FORHANDLINGSMØTE: DEL II KONTRAKTSGRUNNLAGET C.2.1 TEKNISK BESKRIVELSE VEDLEGG 2.1 F.1 PRISSAMMENSTILLING	EOH	LEB	TSØ
03	26.02.2020	REVISJON AV DEL I KONKURRANSEBESKRIVELSE	EOH	LEB	TSØ
02	05.02.2020	REVISJON AV C.4.3 K2705 GRENSESNIITT ENTREPRISE	EOH	LEB	TSØ
01	17.01.2020	ANBUD	EOH	LEB	TSØ
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: SUS2023	Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF
Kontrakt.: K2705 - Fast inventar auditorium	Ansvarlig utgiver: Therese S. Øvernes
Dokument nr.: SUS2023-K2705-KONT-SP-0008	Revisjon: 04
Dokument Tittel: Vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste	Dato: 20.05.2020

Dokumentnr.: SUS2023-K2705-KONT-SP-0008

Revisjon: 04

Dato: 20.05..2020

Tittel: Vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste

Kontrakt: K2705 - Fast inventar auditorium

Side: 2 av 2

Del I	Innholdsfortegnelse	Tittel	Rev. nr.	Rev. dato	Merknad
Del I		Del I Konkurransebeskrivelse	03	26.02.2020	
		Vedlegg 1.1 – Skjema for referanseprosjekter			
Del II Kontrakts- grunnlaget		Vedlegg 1.2 – Mal for forpliktelseserklæring			
		Vedlegg 1.3 - Skjema for CV'er			
	A	A.1 Terminologier og forkortelser			
		A.5 Dokumentliste - Vedlegg 2.3	04	20.05.2020	
	B	Kontraktsbestemmelser			
		Del II Kontraktsgrunnlaget			
		Vedlegg 2.2 – Avtaledokument			
	C	Tekniske krav			
		C.1.1 Rammebetingelser			
		Vedlegg C.1.1 Overordnet beskrivelse av prosjektet			
		C.1.2 Rent tørt bygg			
		C.1.3 Digital samhandling			
		C.1.4 Krav til Systematisk ferdigstillelse og kvalitet			
		C.2.1 K2705 Teknisk beskrivelse	02	20.05.2020	Inkludert Gab-fil
		C.3.1 K2705 Følgeskriv BIM-modell			Inkludert Solibrimodell
		C.3.2 K2705 Tegninger			
		C.4.1 BIM-manual			
		C.4.2 Teknisk merkesystem			
		C.4.3 K2705 Grensesnitt entreprise	02	04.02.2020	
	D	Krav til byggeprosessen			
		D.1 Administrative rutiner			
		D.3.2 Plan for Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA) ved utførelse			
		D.3 SHA-plan Vedlegg 1-Risikovurdering_Fast inventar auditorium K2705			
	E	Frister og dagmulker			
		E.1 Frister			
		E.3 Fremdriftsplanlegging			
		Hovedplan SUS2023			
		Utkast til Omforent fremdriftsplan			
		Plan for innvendige kontrollområder			
	F	Vederlaget			
		F.1 Prissammenstilling - Vedlegg 2.1	02	20.05.2020	