

Helse Stavanger HF

SUS2023

A5 Vedlegg 2.3 - Dokumentliste



01	27.01.2020	ANBUD	JNB	LEB	TØV
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: SUS2023		Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF	
Kontrakt.: K2422 – Stålprofildører og –vinduer i glass		Ansvarlig utgiver: Therese S. Øvernes	
Dokument nr.:	SUS2023-K2422-KONT-AD-0008	Revisjon:	01
Dokument Tittel:	A.5 Dokumentliste - Vedlegg 2.3	Dato:	27.01.2020

Dokumentnr.: SUS2023-K2422-KONT-AD-0008

Revisjon: 01

Dato: 27.01.2020

Tittel: A.5 Dokumentliste - Vedlegg 2.3

Kontrakt: K2422 – Stålprofildører og –vinduer i glass

Side: 2 av 3

	Innholdsfortegnelse		Tittel	Merknad
Del I			Del I Konkurransebeskrivelse	
			Vedlegg 1.1 – Skjema for referanseprosjekter	
			Vedlegg 1.2 – Mal for forpliktelseserklæring	
			Vedlegg 1.3 - Skjema for CV'er	
Del II Kontrakts- grunnlaget	A		A.1 Terminologier og forkortelser	
			A.5 Dokumentliste - Vedlegg 2.3	
	B	Kontraktsbestemmelser	Del II Kontraktsgrunnlaget	
			Vedlegg 2.2 – Avtaledokument	
	C	Tekniske krav	C.1.1 Tekniske rammebetingelser	
			Vedlegg C.1.1 Overordnet beskrivelse av prosjektet	
			C.1.2 Rent tørt bygg	
			C.1.3 Digital samhandling	
			C.1.4 Krav til Systematisk ferdigstillelse og kvalitet	
			C.2.1 Teknisk beskrivelse	Både xml-fil (gab-fil) og pdf-fil
			C.2.2 Dør- og beslagsliste	
			C.3.1 Følgeskriv BIM-modell	Inklusiv Solibri-modell K2421, K2422 og K2423.
			C.3.2 Tegninger – planer bygg 11	
			C.3.2 Tegninger – planer bygg 21	
			C.3.2 Tegninger – planer bygg 71	
			C.3.2 Tegninger – planer bygg 81	
			C.4.1 BIM-manual	
			C.4.3 Grensesnitt entrepriser	
			C.4.10 Brannteknisk konsept	
			C.4.9 Lyd-teknisk konsept	
			C.4.12 IKT-krav	
			C.4.2 Teknisk merkesystem	
			C.4.7 Universell utforming	
			C.4.13 Krav til fysisk merking	
	D	Krav til byggeprosessen	D.1 Administrative rutiner	

Dokumentnr.: SUS2023-K2422-KONT-AD-0008

Revisjon: 01

Dato: 27.01.2020

Tittel: A.5 Dokumentliste - Vedlegg 2.3

Kontrakt: K2422 – Stålprofildører og –vinduer i glass

Side: 3 av 3

			D.3 SHA-plan Vedlegg 1-Risikovurdering_Stålprofiler og vegger i glass K2422	
			D.3.2 Plan for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) ved utførelsen	
E	Frister og dagmulker		E.1 Frister	
			E.3 Fremdriftsplanlegging	
			Hovedplan SUS2023	
			Utkast til Omforent fremdriftsplan	
			Plan for innvendige kontrollområder	
F	Vederlaget		F.1 Prissammenstilling - Vedlegg 2.1	I word og i pdf-format