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Vernebygg over Tungtvannskjelleren -  
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Konkurransegrunnlag ER 01 – Del 2 

 

Sammendrag: 
 

Norsk Industriarbeidermuseum skal bygge et vernebygg over ruinene av 
Tungtvannskjelleren og Hydrogrenfabrikken på Vemork.  
 
Anleggsarbeidet dekket av tilbudskonkurransen er rørtekniske installasjoner i 
forbindelse med bygging av nytt vernebygg på og rundt ruinen av 
Hydrogenfabrikken med Tungtvannskjelleren, oppgradering av museets 
renseanlegg og etablering av permanent massedeponi/parkeringsplass ca.100 
meter nedenfor ruinen mot Vemorkjuvet. 
 
Dette dokumentet er del 2 av konkurransegrunnlaget for rørteknisk-entreprise 
ER 01. 
 
Dokumentet inneholder informasjon om kontraktsgrunnlaget. 
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Utarbeidet av:   Sign.:  

Stig Garberg  
 

Kontrollert av:  
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Oppdragseier / avd.: Prosjektleder / avd.: 

Kai Arne Slåkvik /  
Gruppeleder Bygg, Sweco Seljord 

Stig Garberg /  
Gruppe Bygg, Sweco Seljord 
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A. Generell del 

A.1 Innledning 

Hydrogenfabrikken på Vemork sto ferdig i 1929, og var et viktig element i industrieventyret Norsk Hydro. Best 
kjent er Hydrogenfabrikken fordi den var målet for tungtvannsaksjonen, den største sabotasjeaksjonen som 
fant sted i Norge under andre verdenskrig.  

I 1977 var Hydrogenfabrikken nedslitt og ikke lenger i bruk, og den ble sanert gjennom sprengning. 

Rester av fabrikken lå imidlertid bevart under bakken, og in situ bevarte bygnings-elementer er fredet. Høsten 
2017 startet NIA, sammen med arkeologer fra Telemarks fylkeskommune, den industriarkeologiske 
utgravingen på Vemork. Utgravingen avdekket en nesten intakt kjeller hvor rommet, der aksjonen mot 
tungtvannsproduksjonen ble gjennomført, fremstår som en Fugl Fønix i norsk krigshistorie. Den arkeologiske 
utgravingen av Tungtvannskjelleren ble sluttført høsten 2018. 

Anleggsarbeidet dekket av tilbudskonkurransen er rørtekniske installasjoner i forbindelse med bygging av nytt 
vernebygg på og rundt ruinen av Hydrogenfabrikken med Tungtvannskjelleren, oppgradering av museets 
renseanlegg og etablering av permanent massedeponi/parkeringsplass ca. 100 meter nedenfor ruinen mot 
Vemorkjuvet. 

Anskaffelsen gjelder følgelig kontrakter knyttet til utførelsesentreprise for Rørtekniske installasjoner (ER 01). 

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang 

A.2.1 Type byggverk 

Det skal bygges et vernebygg på og rundt den fredede ruinen av Hydrogenfabrikken med Tungtvannskjelleren 
på Vemork.  

A.2.2 Oppdragets hoveddeler  

Oppdraget er en detaljentreprise for rørtekniske arbeider som omfatter følgende hoveddeler:  

• Sanitæranlegg 

• Varmeanlegg. 

A.2.3 Grensesnitt mellom entrepriser  

Det vil i løpet av vinteren og våren 2020 bli utført forberedende arbeider på Tungtvannskjeller-ruinen (K1) for å 
gjøre klart for bygging på og ved ruinen.  

I byggeperioden vil det parallelt med utførelsesentreprisene bli utført konserveringsarbeid på ruinen knyttet til 
betongarbeider (K2), metallobjekt (K3) og puss og overflater (K4).  

Vedlegg 9 gir en oversikt over planlagte tiltak som omfatter inngrep i ruinen og hvilke kontrakter hvert enkelt 
tiltak tilhører. Merk at oversikten i vedlegg 9 ikke er uttømmende. 

Det er nedenfor redegjort for alle parallelle entrepriser i prosjektet.  

Bygg-entreprise (EB 01) 

Bygningsentreprisen omfatter alt byggearbeid, grunnarbeid inklusiv terrengarbeider, veg, samt utvendig vann- 
og avløpsledninger. 

Byggentreprenør vil bli tillagt ansvar som Hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven §2.2 
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Byggentreprenør bes i punkt F om å gi opsjonspris for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll i 
samsvar med NS 8406 pkt. 16. 

Byggentreprenør skal utarbeide og vedlikeholde avfallsplan for egne og sideentreprenørene sine arbeider, 
samt holde felles avfallskonteinere og sørge for tømming av disse til godkjent mottak.  

I tillegg har byggentreprenør ansvar for felles brakkerigg med spiserom, garderobe med dusj og toalett og 
møtebrakke. 

Elektro-entreprise (EE 01) 

Elektroentreprisen omfatter levering og montering av ny hovedtavle, tavle for driftstekniske installasjoner samt 
tavle for husinstallasjoner som lys og stikk. Videre omfatter elektroentreprisen all kabling og kobling av 
kraftkabler mellom ny hovedtavle og underfordelinger for prosess, opplegg for lys, stikk og nødlysanlegg, 
heldekkende brannvarslingsanlegg, adgangskontroll- og innbruddsalarmanlegg, lyd og bildesystemer og 
nødvendig dataspredenett i vernebygget samt installasjon av heis og løfteplattform.  

Ventilasjons-entreprise (EV 01) 

Ventilasjonsentreprisen omfatter levering og montering av to nye ventilasjonsaggregater med tilhørende 
kanalsystem for tilluft og avtrekk. 

Rør-entreprise (ER 01) 

Rørarbeidene omfatter levering og montering av sanitæranlegg og varmeanlegg inkl. rørstrekk for frikjøling. 

Konservering ruin – Betongarbeider (K2) 

K2-kontrakten gjelder tiltak hvor det kan kreves spesialkompetanse knyttet til betongarbeider i kulturminner. 

Konservering ruin – Metallobjekt (K3) 

K3-kontrakten gjelder tiltak hvor det kan kreves spesialkompetanse knyttet til konservering av metallobjekt i 
kulturminner. 

Konservering ruin – Puss og overflater (K4) 

K4-kontrakten gjelder tiltak hvor det kan kreves spesialkompetanse knyttet til konservering av puss og 
overflater i kulturminner. 
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A.2.4 Grunnforhold.  

Det skal stort sett bygges på fredet grunn på og i tilknytning til eksisterende ruin. 

A.2.5 Andre forhold av betydning  

Det skal være ordinær drift på Norsk Industriarbeidermuseum i hele anleggsperioden. 

A.2.6 Fremdrift 

Planlagt fremdrift er som følger: 

• Oppstart byggeplass EB 01 04.05.2020 

• Kontrahering  07.05.2020 

• Komplett leveranse, bygget tas i bruk 18.06.2021 

• Start prøvedrift 21.06.2021 

• Overtakelse 24.09.2021 

Entreprenørene i de ulike entreprisene skal forplikte seg til å utføre sine kontraktsforpliktelser innenfor sine 
rammer i byggherres overordnede fremdriftsplan. Entreprenørene vil bli erstatningspliktig for eventuelle 
forsinkelser i sine kontraktsforpliktelser som medfører krav om ventetid eller andre kostnader for byggherren. 

A.3 Organisasjon og entreprisemodell 

A.3.1 Byggherre 

Prosjekteier Norsk Industriarbeidermuseum 
Runar Lia 

Byggherrens prosjektleder (PL) 
 

Norsk Industriarbeidermuseum 
Stig Garberg, Sweco Norge AS 

A.3.2 Rådgivere 

Fagansvarlig Arkitekt (ARK) 
 

Point AS 
Bart Burgerhoudt 

Fagansvarlig Bygg (RIB) 
 

Sweco Norge AS 
Roger Magnushommen 

Fagansvarlig Elektro (RIE) 
 

Sweco Norge AS 
Geir Midtbøen 

Fagansvarlig Ventilasjon og Rør (RIV) 
 

Sweco Norge AS 
Per Christian Vigen 

Fagansvarlig Vann og avløp (RIVA) 
 

Sweco Norge AS 
Thorbjørn Salmelid Emdal 

A.3.3 Myndighet 

Vestfold og Telemark fylkeskommune er myndighet og rådgiver etter kulturminneloven. 
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A.3.4 Entreprisemodell 

Bygging av vernebygg over ruinen av Hydrogenfabrikken og Tungtvannskjelleren på Vemork deles i flere 
sideentrepriser.  

Bygg 

• Bygningsmessige arbeider samt grunn- og ledningsarbeider – EB 01 – Utførelsesentreprise 

Elektro 

• Elektroinstallasjon inkl. hovedtavle og underfordelinger – EE 01 – Utførelsesentreprise 

VVS 

• Ventilasjonstekniske arbeider – EV 01 – Utførelsesentreprise 

Rør 

• Rørtekniske arbeider – ER 01 – Utførelsesentreprise 

A.3.5 Entrepriseform 

Denne entreprise er en utførelsesentreprise i samsvar med NS 8406:2009. 

A.3.6 Tiltransport av entrepriser 

Vil bli avtalt dersom aktuelt. 

A.4 Dokumentliste 

Dokumentlisten for kontrakt vil være iht. NS 8406 punkt 4. 

B. Kontraktsbestemmelser 

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

For denne entreprisen gjelder NS 8406:2009, Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. 

B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 

B.2.1 Prøvedrift 

Når prøvedriftsperioden starter, innebærer det at byggherre tar kontraktsgjenstanden i bruk. Risikoen for skade 
går over til byggherren ved oppstart av prøvedrift for den delen av kontraktsgjenstanden som er satt i 
prøvedrift. Overtakelsesforretning for kontraktsgjenstanden avholdes etter godkjent prøvedrift.  

B.2.2 Fredningsbestemmelser og dispensasjonsvedtak 

Leverandøren har ansvar for at alle som jobber på stedet, både fra hovedleverandør og underleverandører, er 
kjent med fredningsbestemmelser (vedlegg 8) og konsekvensene disse får for arbeidet.  

Dispensasjonsvedtak fra kulturminnemyndigheten i Vestfold og Telemark fylkeskommune skal være tilgjengelig 
på byggeplass. Når det gjelder arbeid knyttet til dispensasjonsvedtak skal dispensasjonsvedtaket være 
grunnlag for utførelse. 

Ved brudd på bestemmelsene i fredningen har byggherre og/eller kulturminnemyndighetene rett til å stanse 
arbeidet i den utstrekning byggherre anser det nødvendig. 
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Kulturminnemyndighetene kan utføre befaringer i anleggsområdet etter eget ønske. 

B.2.3 Språk 

Kontrakts- og arbeidsspråket ved prosjektgjennomføring er norsk. Dette betyr at både kontraktsdokument, 
møtereferater, rapporter og dokumentasjon underveis i prosjektgjennomføringen vil foreligge på norsk. 

B.2.4 HMS-kort 

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, 
søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra 
byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  

B.2.5 Krav om faglærte håndverkere 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene 
(de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet 
utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal 
fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte 
fag. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk 
opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter 
tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier. 

Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig 
oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. 

Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir 
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing om så ikke skjer. 

B.2.6 Lærlinger 

Det er et krav at leverandører er tilknyttet en lærlingordning og at en eller flere lærlinger deltar i utførelsen av 
kontraktarbeidet innenfor bygg- og anleggsfagene, jf. forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i 
offentlige kontrakter. 

Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører. 

Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet ved å benytte lærling fra en lærlingordning i opprinnelseslandet. 
Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en 
opplæringsordning i opprinnelseslandet. 

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, dokumentere 
at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. 
Timelister skal fremlegges på anmodning. 

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte krav misligholdes, eller 
det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved 
skriftlig varsel. Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen avkortes vederlaget med inntil 5 promille av 
kontraktssummen. 

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, 
kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved 
skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer. 
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B.2.7 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker  

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal 
rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til lov om skatteforvaltning § 7-6. 

Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. Leverandøren skal på 
forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra 
Altinn. 

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at leverandøren ikke 
har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal betales av ham. 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 
bestemmelser. 

B.2.8 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)  

Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens 
SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. 
forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-
plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at 
SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. 

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. 
Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan 
kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det 
skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende: 

• Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller 
engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et 
språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på. 

• Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, 
sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. 
Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren 
ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk. 

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren anser 
det nødvendig. 

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet 
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving om så ikke skjer. Der slikt mislighold består i 
stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på 
samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for 
byggherren. 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 
bestemmelser. 

B.2.9 Krav til lønns- og arbeidsvilkår  

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) har lønns- 
og arbeidsvilkår i henhold til: 

• Forskrift om allmenngjort tariffavtale. 

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. 
På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i 



   

 
 

 

12(29) 
 
         KONKURRANSEGRUNNLAG ER 01 – DEL 2 

         13.02.2020 

         VERNEBYGG OVER TUNGTVANNSKJELLEREN - HYDROGENFABRIKKEN PÅ VEMORK 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

StGa \\noselfs001\oppdrag\32221\10214470_nia-vernebygg_tvk-prosjektledelse\000\06 dokumenter\04 konkurransegrunnlag\3 er 01 (rør)\x word\nia - vernebygg 
tungtvannskjelleren - konkurransegrunnlag er 01 - del 2.docx 
 

 

henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes 
bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og 
dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, 
arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Opplysningene skal dokumenteres ved 
blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal 
være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. 

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der bruddet har skjedd hos 
en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet 
skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og 
landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler 
m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene. 

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. 
Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av 
lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om 
leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder 
bemanningsselskaper), kan byggherren på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. 
Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 
bestemmelser. 

B.2.10 Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft  

Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. anskaffelsesforskriften § 
8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8. 

Ved vesentlig mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en 
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer. 

Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal varsles 
byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan 
bare nekte bruk der han har saklig grunn. 

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva skal 
leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører med 
forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Leverandøren skal på 
forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten. 

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren kreve at 
underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke rettes innen en rimelig frist gitt ved skriftlig 
varsel, med varsel om krav om utskifting om så ikke skjer. 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 
bestemmelser.  

B.2.11 Krav om betaling til bank  

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales til konto 
i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  
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B.2.12 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser  

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, enten i 
kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. Alle 
avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 
bestemmelser. 

B.2.13 Revisjon 

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos leverandøren og 
eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å undersøke om 
kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende 
ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 
bestemmelser. 

B.2.14 Suppleringer og endringer til NS 8406:2009  

Etterfølgende bestemmelser gjelder i tillegg til eller i stedet for tilsvarende bestemmelser i NS 8406:2009: 
 

Pkt. 8 Sikkerhetsstillelse  
2. avsnitt erstattes med: 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
I tillegg suppleres pkt. 8 med: 
Ved eventuell forskuddsbetaling, stiller entreprenøren sikkerhet for forskuddsfakturert beløp før 
fakturering. Denne kommer i tillegg til ordinær sikkerhetsstillelse etter 1. avsnitt. Sikkerhetsstillelsen 
skal vare inntil mesteparten av materiellet er levert anlegget.  
 
Sikkerhet skal stilles av bank eller annen finansinstitusjon i form av selvskyldnerkausjon. 
 
Pkt. 23.1 Indeksregulering 
Endres til: 
Kontraktssummen skal ikke indeksreguleres. 
 
Pkt. 23.4 Særlig om regningsarbeider 
Suppleres med: 
Regningsarbeid skal avtales/rekvireres skriftlig med endringsmelding før arbeidet settes i gang. 
 
Avregning av regningsarbeider skjer i samsvar med konkurransegrunnlagets pkt. F.2. 
 
24.3 Byggherrens rett til å nekte overtakelse 
Suppleres med: 
Byggherren kan nekte overtakelse dersom den avtalte sluttdokumentasjonen ikke er levert i rimelig 
tid for gjennomgang før overtakelsesforretning. Rimelig tid regnes som 2 uker. 
 
Pkt. 25.2. Betaling av sluttfaktura, innsigelser og krav 
Suppleres med: 
Ved sluttoppgjør har byggherren rett til å holde tilbake et beløp til dekning av arbeider som ved 
overtagelsesforretningen er blitt protokollert som ikke utført eller mangelfullt utført. Tilbakeholdt beløp 
blir ikke utbetalt før alle gjenstående arbeider er utført og påpekte mangler er rettet og godkjent av 
byggherren. Ferdigbefaring vil ikke bli gjennomført før godkjent FDV-dokumentasjonen foreligger.  
Det vil også bli holdt tilbake et beløp til byggherre har mottatt all FDV-dokumentasjonen.  
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Pkt. 26.3 Dagmulktens størrelse 
Første avsnitt endres til:  
Er ikke annet avtalt, skal dagmulkten per hverdag utgjøre: 

• 1 ‰ av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfristen, men ikke mindre enn kr. 3000. 

• 1 ‰ av kontraktssummen for den delen av kontraktsarbeidet som skal være ferdigstilt til en 
dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr. 3000. 

 

C. Tekniske krav 

C.1 Tekniske rammebetingelser 

C.1.1 Ytre miljø 

C.1.1.1 Forurensninger 

Leverandør skal drive sin virksomhet på en slik måte at den ikke volder skade eller unødvendig ulempe for 
omliggende miljø og naboer. Han plikter å overholde de lover og reguleringer som til et hvert tidspunkt 
regulerer dette grensesnittet. 

C.1.1.2 Andre forhold av betydning 

Leverandøren må sette seg inn i forholdene på arbeidsstedet, herunder også forhold som kan tenkes å 
medføre ansvar under arbeidets utførelse eller skape vanskeligheter under fremdriften. 

C.1.2 Arbeidstidsbegrensninger 

Arbeidstiden kan være i tidsrommet kl. 07.00-22.00 på hverdager, kl. 08.00-17.00 på lørdager og ikke på 
søndager og helligdager, med mindre dette blir avtalt særskilt med byggherren.  

C.1.3 Hensynet til pågående drift  

Leveransen er planlagt gjennomført uten stenging av driften ved Norsk Industriarbeidermuseum og leverandør 
må være forberedt og tilrettelegge for dette.  

Parkeringsplass for besøkende til museet på Vemork er på nordsiden av Vemorkjuvet. Besøkende går selv 
eller blir kjørt i shuttlebusser derfra og til/fra museet. Det vil derfor være persontrafikk på veien forbi 
anleggsområdet. 

Septiktank i eksisterende renseanlegg på Vemork tømmes vanligvis 2-3 ganger per år. Det må være tilkomst 
for tømming av septiktank også under byggeperioden. 
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C.1.4 Andre rammebetingelser  

C.1.4.1 Beliggenhet 

  

Ruinen av Hydrogenfabrikken med Tungtvannskjelleren ligger på framsiden av Vemork gamle kraftverk på 
Vemork i Tinn kommune, som nå huser Norsk Industriarbeidermuseum, se kart ovenfor. 

C.1.4.2 Lovverk og standarder 

Leveransen skal i sin helhet, for alle fag, tilfredsstille krav og pålegg som fremkommer i 

• Lovverk. 

• Forskrifter. 

• Fredningsvedtak og dispensasjonsvedtak. 

• Normer fra NEK, Nkom og Norsk Standard. 

• Byggforskserien fra Byggforsk SINTEF. 

• Enkeltkomponentenes monteringsanvisning. 

C.1.4.3 Uttalelser til media  

Leverandøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd ha 
konferert med byggherren. Generelt skal han henvise til byggherren i slike saker. 

C.1.4.4 Elektrisk strøm 

Byggentreprenør er ansvarlig for etablering av byggestrøm.  
Hver enkelt sideentreprenør holder egne kabler fra byggestrømskap. 

C.1.4.5 Sikring av byggeplassen 

God sikring av byggeplassen er viktig. Alt verktøy og maskinelt utstyr skal være forsvarlig sikret og låst når det 
ikke er i bruk. Leverandør må selv holde eventuell verktøykonteiner.  
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C.1.4.6 Avfallshåndtering 

Bygningsentreprenør har ansvar for å sette opp og tømme felles avfallskonteinere følgende avfallsfraksjoner: 

• Trykkimpregnert trevirke 

• Vanlig trevirke 

• Plast 

• Metall 

• El.avfall 

• Farlig avfall 

• Restavfall 

Det er ikke tillatt å brenne avfall. 

Alle entreprenørene plikter å sortere og levere eget avfall i felles avfallskonteinere. 

C.1.4.7 Tegninger 

Entreprenørene mottar tegninger som pdf og er selv ansvarlig for papirkopier til eget bruk. 

C.1.4.8 Riggområde 

Disponibelt riggområde er definert i Vedlegg 7 - Overordnet riggplan. 
Byggentreprenør er ansvarlig for etablering av riggområde.  
Entreprenøren skal holde seg innenfor avtalt riggplass og sørge for god orden. 

C.1.4.9 Vann og avløp 

Byggentreprenøren er ansvarlig for brakkerigg, inkl. tilkobling til vann og avløp.  

C.1.4.10 Transport og transportveier  

Transport av løsmasser, materiale og utstyr til anleggsområdet skal foretas før kl 11:30. Transport etter kl 

11:30 skal avtales med byggherre. 

Vei over hengebro fra Våer til Vemork skal benyttes så sant det er mulig. Kapasitet på bro er 16t tot. vekt og 

10t akselvekt. Vegbane etter hengebro har skarpe svinger til Vemork. Merk at det kun skal være ett kjøretøy 

om gangen på Vemorkbrua. 

Byggherre stiller til rådighet lagerplass i og utenfor bygg 289 (Rjukanstøpen) i Rjukan næringspark for alle 

prosjektets leverandører. Det kan også etter avtale med byggherre være mulighet for omlastingsplass på 

parkeringsplass nord for Vemorkjuvet. Se detaljer i punkt G. 

Vemorksporet skal kun benyttes til transport av kollier som pga. lengde, bredde eller vekt ikke kan 

transporteres over hengebro. Vemorksporet kan benyttes i bruksklasse BK10, d.v.s. 10 tonn tillatt aksellast og 

50 tonn totalvekt, men hver enkelt transport skal vurderes for seg med tanke på totalvekt, lengde, bredde, 

høyde, akselavstand og aksellast. Bruk av Vemorksporet må avtales med byggherre minst to virkedager før 

transport. Prosedyre for ferdsel på Vemorksporet må følges. 

Vemorksporet er fredet etter kulturminneloven og bruk av Vemorksporet krever dispensasjonsvedtak.  
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Merk at Vedlegg 3 – SHA-plan gir detaljert informasjon om prosedyre for ferdsel på Vemorksporet og om 

risiko knyttet til ferdsel på Vemorksporet. 

C.1.4.11 Hensyn til Hydro Energi AS 

Leverandøren må ikke på noen måte hindre eller forsinke Hydro Energi eller deres leverandører fra å komme 
fram til Hydro Energi sine anlegg. 

Fra ca. uke 20 til ca. uke 22 i 2020 skal Hydro Energi utføre årskontroll av aggregat i Vemork kraftverk. 

I 2021 har Hydro Energi planlagt et større rehabiliteringsprosjekt i Vemork kraftverk. Endelig oppstart av 
rehabiliteringsprosjektet er ikke avklart ennå og endelig oppstartsdato vil heller ikke bli endelig før i 
begynnelsen av 2021. Dette avhenger av snømengder og markedsmessige forhold som Hydro Energi ikke vet 
nok om pr. dags dato. Tidsvinduet for oppstart er fra 26.04 til 01.06.2021. Dato for ferdigstilling er avhengig av 
oppstartsdato, men det er estimert at rehabiliteringsarbeidene tar omtrent 5 måneder. 

 
Hydro Energi sitt planlagte anleggs- og riggområde for arbeidene i 2021 er vist i tegningen ovenfor. 
Skravert område vil bli sperret av for all ferdsel utenom Hydros mannskaper i perioden prosjektet pågår, 
bortsett fra ferdsel på Vemorksporet knyttet til bygging av vernebygg over Tungtvannskjelleren. 

Merk at Hydro Energi under disse arbeidene vil benytte transport både på Vemorksporet og over Vemorkbrua. 
Det forbehold om endring i arbeidsomfang og tidspunkt for oppstart og avslutning av disse arbeidene.  

Merk at det i tillegg til arbeidene angitt ovenfor tilkommer vedlikeholdsarbeid og eventuelt andre prosjekt som 
Hydro Energi ennå ikke har vedtatt å utføre. 

C.1.4.12 Søknadspliktige tiltak iht. kulturminneloven 

Bestemmelser i dispensasjonsvedtak vil legge føringer for materialvalg. 
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C.2 Teknisk beskrivelse 

Se Vedlegg 1 – Teknisk beskrivelse Rørarbeider. 

Merk at vedlegg 1 er tilgjengelig i tre format : 

• Vedlegg 1:  Teknisk beskrivelse Rør (PDF-format) 

• Vedlegg 1.1:  Teknisk Beskrivelse Rør GAB (GAB-format) 

• Vedlegg 1.2:  Teknisk Beskrivelse Rør XML (XML -format) 

C.3 Tegninger og dokumenter 

Se Vedlegg 2 – Tegninger. 

C.4 Tekniske referansedokumenter 

Følgende tekniske referansedokument er vedlagt konkurransegrunnlaget: 

• Vedlegg 6: Brannkonsept 

• Vedlegg 7: Overordnet riggplan 

• Vedlegg 8: Fredningsbestemmelser for Vemork gamle kraftverk 

• Vedlegg 9: Organisering av planlagte tiltak knyttet til ruinen. 

• Vedlegg 10: Plan for sikring av ruin og landskap i tiltaksperioden 
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D. Krav til byggeprosessen 

D.1 Administrative rutiner 

D.1.1 Møter 

D.1.1.1 Oppstartsmøter 

Etter kontrahering vil leverandør bli kalt inn til et oppstartsmøte hvor leverandører for alle utførelsesentrepriser 
og kulturminnemyndighetene deltar. I dette oppstartsmøtet gjennomgås felles prosjektinformasjon inkludert 
vernebestemmelser og føringer for arbeid med kulturminner samtidig som det fokuseres på suksesskriterier for 
prosjektet. 

I tillegg avholdes det et eget kort oppstartmøte per leverandør med fokus på den enkelte kontrakt. 

D.1.1.2 Byggemøter 

Byggemøter avholdes regelmessig, med deltagere fra byggherre, leverandør og rådgiver, samt 
kulturminnemyndighet ved behov. Byggherren sørger for innkalling, møteledelse og referat. 

Referatet publiseres i henhold til valgt kommunikasjonsplattform. Kommentarer/innsigelser til referatet 
fremsettes skriftlig og senest ved gjennomgåelse av referatet på neste byggemøte. 

Endringsordre etc. gitt i møter er ikke offisielt før det er behandlet gjennom prosedyrer for endringshåndtering. 

D.1.1.3 Møteplikt  

Entreprenør har møteplikt på møter innkalt av byggherre med det personell som byggherre innkaller. 

D.1.1.4 Statusrapport 

Entreprenør skal i forkant av byggemøte utarbeide og oversende en statusrapport til byggherren. 
Statusrapporten sendes til byggherre minst en dag før byggemøtet og skal som et minimum omfatte: 

• Oversikt over RUH og avvik i perioden med spesifikasjon av tiltak. 

• Framdriftsstatus inkl. oversikt over utførte aktiviteter i perioden 

• Planlagte aktiviteter i kommende periode 

• Bemanning 

• Status endringer 

• Uavklarte forhold 

D.1.2 Kommunikasjon i prosjektet  

Muntlige instrukser eller informasjon i tilknytning til kontrakten skal bekreftes skriftlig. Alle endringer i kontrakten 

skal skje gjennom utstedelse av endringsordre. 

Ingen rettigheter eller forpliktelser vil foreligge uten skriftlig bekreftelse. 

All formell kommunikasjon i prosjektet skal kanaliseres mellom leverandørens prosjektleder og byggherres 

prosjektleder. Muntlig kommunikasjon som ikke er bekreftet skriftlig av byggherres prosjektleder har ingen 

status i kontraktsforholdet mellom partene. 
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D.1.3 Koordinering og administrasjon på byggeplass - ansvar 

Koordinering og administrasjon på byggeplass kan bli tillagt Byggentreprenør, EB01. Det er utarbeidet en grov 
framdriftsplan i punkt A.2.5. Denne vil bli gjennomgått, supplert og ev. revidert i oppstartsmøte med 
entreprenørene. Omforent fremdriftsplan vil bli kontraktsmessig bindende. Entreprenørene vil bli 
erstatningspliktig for eventuelle forsinkelser i sine kontraktsforpliktelser som medfører krav om ventetid eller 
andre kostnader for byggherren.  

Entreprenørene plikter gjennom sin undertegning av tilbudet å delta aktivt i arbeidet med koordinering av 
arbeidene og sikring av byggeplass. Entreprenørene plikter videre å delta i koordinerings- og framdriftsmøter i 
den perioden de er involvert på byggeplass. 

 

D.1.4 Prosjektorganisasjon / bemanning  

Tilbyder skal nedenfor redegjøre for hvilken prosjektleder, anleggsleder og verneleder som tilbys i dette 
oppdraget (merk at samme person kan ha flere roller): 

 

Prosjektleder 

 

 

 

Anleggsleder 

 

 

 

Verneleder 

 

 

 

Anleggsleder skal følge arbeidet løpende. Han/hun skal inneha de nødvendige kvalifikasjoner og erfaring til å 
stå som ansvarlig for arbeid av denne vanskelighetsgrad.   

 

Endring av oppgitt personell skal skriftlig begrunnes av entreprenøren og skriftlig godkjennes av byggherren.     
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D.1.5 Underentreprenører og samarbeidende firmaer  

Leverandøren skal oppgi navn og fagområde for underentreprenører og samarbeidende firmaer. Det vil bli 
benyttet følgende underentreprenører: 

Fagområde:  Firma: 
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D.2 Kvalitetssikring 

D.2.1 Krav til kvalitetsstyring og HMS-plan 

Kvaliteten i prosjektgjennomføringen skal ivaretas ved dokumenterbare kvalitetssikringsrutiner iht. anerkjente 
kvalitetssikringsstandarder som NS-ISO 9000 serien, ved etablering av en kvalitetsplan som skal styre 
aktivitetene hos alle involverte hos entreprenøren, samt ved gjennomføring av kvalitetsrevisjoner. 
Entreprenøren skal se til at tilstrekkelige ressurser er disponibelt for kvalitetssikring i alle prosjekt-
gjennomføringens faser slik at både dokumentasjon og utførelse tilfredsstiller kvalitetskravene i prosjektet.   

Entreprenøren skal utarbeide en kvalitetsstyringsplan og en HMS-plan som er skreddersydd for prosjektet. 
Eventuelt kan begge disse plandokumentene integreres i et dokument. 

Kvalitetsstyringsplanen skal godkjennes av byggherren. Denne skal være spesifikk for denne kontrakten. 
Underleverandører skal ha kopi av den samordnede kvalitetsstyringsplanen og utforme sine egne 
kvalitetsplaner i tråd med denne. Det skal fremgå av kvalitetsplanen hvilke dokumenter som skal utarbeides i 
prosjektet. Kvalitetsplanen skal omfatte, men ikke begrenses til:  

• Organisasjon med ansvarsbeskrivelser. 

• Dokumentmaler.  

• Dokumentplan for planlagte dokumentleveranser 

• Krav til Underleverandører. 

• Opprettelse- og beskrivelse av hvordan kvalitetsstyringsplanen implementeres i prosedyrer, fremdrifts-
rapportering, distribusjon, merking, innkjøp, mottak, montering, kontroller (internt og på anlegget), 
avviksrapportering, dokumentasjon og overtakelse samt HMS.  

D.2.2 Avvikshåndtering 

Hvis et avvik krever egen rapport i henhold til entreprenørs eget kvalitetssystem, skal byggherren ha kopi av 
rapporten. 

Dersom byggherren avdekker avvik ved entreprenørs arbeider, skal dette varsles og behandles gjennom 
leverandørens avviksbehandlingssystem. 

D.2.3 Avfallsplan 

Hver sideentreprenør skal lage og oppdatere sin egen avfallsplan. Byggentreprenør skal sammenstille 
avfallsplanene til en samlet avfallsplan. Videre skal byggentreprenøren oppdatere den samlede avfallsplanen 
underveis i prosjektet. 

D.2.4 Rydding i anleggsperiode  

Entreprenøren skal holde byggeplassen i skikkelig orden med hensyn til egne og underentreprenørers 
arbeider, og tilstrekkelig kapasitet for rydding og renhold skal opprettholdes kontinuerlig. Rydding og renhold 
skal skje løpende og på en slik måte at forurensning og forsøpling unngås, og slik at kvaliteten og de 
miljømessige forhold i det ferdige anlegg ikke forringes. Støv skal fjernes ved støvsuging. Utstyr og ferdig 
arbeid skal beskyttes/tildekkes.  

Ved hver ukeavslutning skal det foretas en ordentlig opprydding av hele anleggsområdet. 

Ved mangelfull rydding og rengjøring, vil byggherren sørge for å få dette gjort for regning til entreprenøren.  
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D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

D.3.1 Generelt 

Byggherren har utarbeidet en plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø (SHA-plan) som stiller krav til 
entreprenøren, se Vedlegg 3 - SHA-plan. 

D.3.2 Byggherrens SHA-organisasjon 

Oppdragsgiver Norsk Industriarbeidermuseum 

Prosjektleder Stig Garberg, Sweco Norge AS 

Koordinator for SHA i prosjekteringsfasen Roger Magnushommen, Sweco Norge AS 

Koordinator for SHA i utførelsesfasen Torkild Mosebø, Sweco Norge AS 

 

D.3.3 Hovedbedrift 

Ansvaret som hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven §2.2 vil bli tillagt byggentreprenør, EB 01. Gjennom 
signering av tilbudet erklærer entreprenøren at han/hun i en eventuell kontrakt forplikter seg til å bidra til 
vernearbeidet på byggeplass. Senest ved kontraktsinngåelse skal HMS-ansvarlig for entreprenøren navngis. 

D.3.4 Vernerunder 

Det vil bli arrangert vernerunder på byggeplassen så ofte som Hovedbedrift eller byggherre finner det 
nødvendig, minst hver 14. dag. Vernerundene vil, så langt det er praktisk, bli gjennomført i forbindelse med 
byggemøter. Hovedbedrift kaller inn til, leder og skiver referat fra vernerundene.  

D.4 Øvrige krav til byggeprosessen 

Ingen øvrige krav. 
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E. Frister og dagmulkter 

E.1 Milepælsplan 

Følgende milepælsplan legges til grunn: 

Milepæl 1:  Kontraktsinngåelse, 07.05.2020 

Milepæl 2: Kvalitets- og HMS-plan, 20.05.2020 

Milepæl 3: Komplett leveranse, bygget tas i bruk 18.06.2021 

Milepæl 4: Start prøvedrift, 21.06.2021 

Milepæl 5: Overtakelse, 24.09.2021 

Eventuell endring av dato for kontraktsinngåelse endrer datoer for milepæl 2 - 5 tilsvarende. Datoer for milepæl 
2 – 5 kan også endres gjennom arbeidet med revisjon av fremdriftsplanen, jfr. kap. D.1.3.  

E.2 Dagmulkter 

Det vises til NS 8406:2009 pkt. 26 samt kap. B.2.5. 

Milepæl 2, 3, 4 og 5 vil bli dagmulktbelagt. 

E.3 Fremdriftsplanlegging 

Grov framdriftsplan for utførelsesperioden fremkommer av punkt A.2.6. Denne vil bli gjennomgått supplert og 
ev. revidert i oppstartsmøte med entreprenørene. Omforent fremdriftsplan vil bli kontraktsmessig bindende. 
Endringer av fremdriftsplanen i pkt. A.2.6 kan i utgangspunktet ikke påregnes. Tilbyder erklærer videre å delta 
lojalt og samarbeidsvillig med byggherren og de øvrige kontraherte leverandører med løpende samordning og 
koordinering av framdrift på byggeplass.  

Avvik fra fremdriftsplan i punkt A.2.6 skal begrunnes. Kapasitet/bemanning er ikke akseptert årsak til 
eventuelle avvik fra fremdriftsplanen. 
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F. Vederlaget 

F.1 Prissammenstilling 

Undertegnede tilbyder påtar seg herved å utføre arbeider og ytelser som omfattes av denne entreprisen i 
henhold til tilbudsdokumentene og til de nedenfor oppgitte priser. Samlet sum for respektive kapittel føres til 
sammendrag i tilbudsskjema: 

Post   Tilbudsbeløp 

10     Fellesytelser Kr.  

31     Sanitæranlegg Kr.  

311   Bunnledninger Kr  

312    Ledningsnett Kr.  

314    Armatur Kr  

315    Utstyr Kr.  

316    Isolasjon Kr  

317   Prøving, innregulering Kr.  

32     Varmeanlegg Kr  

322   Ledningsnett Kr.  

324    Armatur Kr  

325    Utstyr Kr.  

326   Isolasjon Kr  

327  Prøving, innregulering Kr.  

90     Timepriser for personell (kap. F.2.1.1) Kr.  

91     Materialer (kap. F.2.1.2) Kr.  

Sum ekskl. mva. Kr.    

25 % mva. Kr.  

Tilbudssum Kr.      
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F.2 Regningsarbeider 

Som hovedregel skal arbeidet gjøres opp etter en fast avtalt pris. Dersom arbeidet er av en slik art at dette ikke 
er mulig, kan regningsarbeid bli aktuelt. Oppgjør skal da gjøres som regningsarbeid etter spesifikasjoner i 
herværende kapittel. Medgått materiell, arbeid og relevante utlegg skal da dokumenteres. 

Summene i kap. F.2.1.1 og F.2.1.2 tas med i sammendraget (tilbudssummen) slik at timepriser og 
påslagsprosenter blir en del av tilbudskonkurransen. Summene tas ikke med i kontraktssummen. 

Ikke noe av de avsatte beløp eller arbeidsomfang (timer) kommer til utbetaling med mindre slike arbeider blir 
nødvendige, og disse skal ikke settes i gang uten etter skriftlig avtale med byggherren eller hans representant. 

F.2.1 Påslag og timepriser  

F.2.1.1 Timepriser for personell 

Nedenforstående tabell skal fylles ut. Timepriser vil bli lagt til grunn for oppgjør av regningsarbeid.  

Timesats er inkludert alle påslag, eks. mva. 

Timeprisene for mannskap og maskiner skal inkludere alle leverandørens utgifter samt påslag til dekning av 
indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap skal gjenspeile de faktiske 
kostnadene for hver etterspurt timesats.  

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.  

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.  

Tillegg for overtidsarbeid vil ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren.  

Ved fakturering av prosjektmedarbeidere skal vedkommendes utdannelse kunne dokumenteres. Personer uten 
dokumentert utdannelse faktureres som hjelpearbeider. 

Timeprisene reguleres ikke i kontraktsperioden. 

Kategori arbeider 
Timepris 
(kr./time) 

Reg. omfang 
(timer) 

Kalkulert 
kostnad (kr) 

a) Prosjektleder  25  

b) Anleggsleder  25  

c) Fagarbeider  75  

d) Hjelpemann / lærling  75  

Sum overføres til kap. F.1, Prissammendrag post 90.             

Dersom entreprenør ikke har hjelpemann, benyttes timepris for fagarbeider. 
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F.2.1.2 Materialer 

Det oppgis en faktor hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer direkte fra leverandør er inkludert.  
 

Påslagsfaktor Km  = …………………………..  

For kalkulering antas en inntakskost på kr 150 000 ekskl. mva.   
 

Følgende beløp overføres til kap. F.1, Prissammendrag post 91:  
 

kr. 150 000 x Km  = kr……..……………….  ekskl. mva.  

 

EKSEMPEL 

En påslagsfaktor Km = 1,1 (10 prosent) vil gi følgende beløp som overføres til kap. F.1, Prissammendrag post 
91: 

kr. 150 000 x 1,1 = kr…165 000 ekskl. mva.  

 

F.2.2 Påslag for side- og underentrepriser  

Ikke aktuelt. 

F.2.3 Tiltransport av underentreprenører  

Foreløpig ikke relevant for denne entreprisen. 

F.3 Opsjoner 

Foreløpig ikke relevant for denne entreprisen. 

F.4 Regulering 

F.4.1 Prisregulering 

Kontraktssummen skal ikke indeksreguleres. 

F.4.2 Valutaregulering 

Det innrømmes ikke valutaregulering. 

F.5 Betalingsplan 

Fakturering skal skje på grunnlag av utført arbeid. 
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G. Oppdragsgivers ytelser 

G.1.1 Lagerplass i og utenfor bygg 289 (Rjukanstøpen) i Rjukan næringspark  

 

Byggherre stiller til rådighet lagerplass i og utenfor bygg 289 (Rjukanstøpen) i Rjukan næringspark for alle 
prosjektets leverandører, se kart ovenfor. 

G.1.2 Omlastingsplass på parkeringsplass nord for Vemorkjuvet  

 

Det kan etter avtale med byggherre være mulighet for omlastingsplass på parkeringsplass nord for 
Vemorkjuvet, se kart ovenfor. 
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G.1.3 Snørydding av vei fra fylkesvei 37 til Vemork gamle kraftverk  

NIA har avtale med Tinn kommune om at Tinn kommune utfører snørydding og strøing av vei fra fylkesvei 37 til 
Vemork gamle kraftverk. 

 

 


