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1. TILBUDSINNBYDELSE

1.1 Innledning

Alta kommune som oppdragsgiver og tiltakshaver, innbyr med dette til åpen tilbudskonkurranse
for entreprisen «Markveien».

Tilbudsforespørselen er underlagt Lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriftens del I.

1.2 Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er Alta kommune.

1.3 Konkurranseform og gjennomføring

Konkurransen gjennomføres som åpen tilbudskonkurranse

1.4 Kvalifikasjonskrav

Det stilles krav til leverandørens kvalifikasjoner for deltakelse i konkurransen. Leverandører må
oppfylle kvalifikasjonskravene beskrevet i konkurransegrunnlagets kapittel 4 for å kunne delta i
konkurransen.

1.5 Tildelingskriterier

Tilbud vil bli valgt ut på grunnlag av konkurransegrunnlagets tildelingskriterier gitt i kapittel 5.

1.6 Aktuelle leverandører

Både enkeltstående firmaer og grupperinger av flere firmaer kan levere inn tilbud. Det forutsettes
at leverandøren om nødvendig setter sammen et team som i sum innehar de nødvendige
kvalifikasjoner og kapasiteter. Det skal være én ansvarlig leverandør.
Det må etableres avtaler innad i hver enkelt deltakergruppe som forplikter aktørene på slik måte
at oppdragsgivers eventuelle aksept av tilbudet låser den presenterte organisasjonsstrukturen.
Dersom skriftlige samarbeidsavtaler ikke kan framlegges, vil tilbudet avvises.

1.7 Kunngjøring

Konkurransen er kunngjort i Doffin som frivillig kunngjøring, ved bruk av KGV verktøy Mercell.

1.8 Distribusjon av tilbudsgrunnlaget

1.8.1 Distribusjon

Anbudsgrunnlaget er tilgjengelig for elektronisk tilgang via KGV verktøy Mercell. I
anbudsgrunnlaget inngår:

- Konkurransegrunnlag generell del (dette dokumentet), PDF
- Teknisk mengdebeskrivelse, NS3420, PDF
- Teknisk mengdebeskrivelse, NS3420, G-prog linker .gab
- Anbudstegninger, PDF
- SHA-plan, PDF
- Lysberegninger, PDF
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For å åpne Linker tilbudsfil, må mottaker laste ned et gratis program på
http://www.nois.no/linker. Fyll inn enhetspriser for postene i tilbudet. Linker summer side- og
kapittelsummer. Lag prisfil ferdig priset tilbudsfil: Fil->Tilbudsbehandling->Lag prisfil. Prisfilen
*.gab er kryptert og skrivebeskyttet og kan ikke åpnes for redigering av poster og priser.
Eventuelle tilføyelser til postene må derfor gjøres på utskriften som skal leveres inn.

Eventuell endringer, suppleringer eller avklaringer i anbudsgrunnlaget vil fortløpende bli
distribuert til påmeldte deltakere, hvor anbyderne da varsles via KGV vektøy Mercell.

1.8.2 Påmelding

Påmelding gjøres elektronisk ved bruk av KGV verktøy Mercell.

1.9 Innleveringsfrist

Frist for levering av tilbudet er 25.03.20 kl 23:59

Leverandør plikter i god tid før tilbud inngis, å foreta en grundig gjennomgang av
konkurransegrunnlaget, for å avdekke eventuelle uklarheter. En slik gjennomgang skal
gjennomføres på et så tidlig tidspunkt at det er tid til å korrigere uklarhetene før endelig tilbud
inngis. Dersom leverandøren ikke melder i fra om uklarheter som burde vært avdekket ved en
grundig gjennomgang av konkurransegrunnlaget, har leverandøren risikoen for eventuell
tolkningstvil.

Underskrevet anbud skal være lastet opp i KGV verktøy Mercell før anbudsfristens utløp. Det er
entreprenørens ansvar å påse at forespørselen blir gjort tilgjengelig for oppdragsgivers
kontaktperson oppgitt i punkt 1.11 innen fristen.

Anbudsåpning vil gjøres elektronisk dagen etter fristen.

1.10 Spørsmål til konkurransegunnlaget

Spørsmål til konkurransegrunnlaget skal gå via KGV verktøy Mercell. Spørsmål og svar vil bli lagt
ut i KGV verktøy Mercell i anynomisert form. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å ikke
besvare spørsmål som er ledende eller ikke ansees relevante for konkurransen.

1.11 Oppdragsgivers kontaktperson

Alta kommune avd. kommunalteknikk
Att: Jan-Eirik Eilertsen
E-post:  jan-eirik.eilertsen@alta.kommune.no
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1.12 Innlevering og merking av dokumentasjon

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen innen tilbudsfristen. Er du ikke bruker hos
Mercell, eller har spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel hvordan du skal gi
tilbud, ta kontakt med Mercell Support på https://support.mercell.com/

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, for eksempel minimum 1 time
førtilbudsfristens utløp. Skulle det komme tilleggsinformasjon fra Oppdragsgiver eller det er
andre forhold som fører til at du ønsker å endre tilbudet ditt før tilbudsfristen utgår, kan du gå
inn å åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt til tilbudsfristen utgår. Det
sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

1.13 Oppdragsgivers forbehold

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt i anskaffelsesprosessen
å avlyse konkurransen dersom det er saklig grunn for dette.

Det tas forbehold om finansiering av prosjektet.

Videre forbeholder også oppdragsgiver seg retten til kunne forskyve framdriften på prosjektet
dersom dette er nødvendig i forhold til øvrige leveranser tilknyttet prosjektet eller av andre
saklige grunner.

1.14 Tilbudsbefaring

Det vil ikke avholdes tilbudsbefaring.
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2. ALMINNELIGE REGLER FOR KONKURRANSEN

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og
forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del II. Kontraktstildeling
vil bli foretatt etter prosedyren åpen tilbudskonkurranse jfr. FOA § 8-3.
Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta
eventuelle avklaringer/korrigeringer.

2.2 Krav til arbeids- og lønnsvilkår

Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i
samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8.februar 2008 nr.112.

2.3 Vedståelsesfrist

Vedståelsesfristen for anbudene er 3 måneder, tilsvarende 90 dager. Vedståelsesperioden løper
fra anbudsfristens utløp.

2.4 Tilleggsopplysninger / endringer av konkurransegrunnlaget

Oppdragsgiver har rett til å supplere/endre konkurransegrunnlaget. Endringer eller suppleringer
kan skje senest seks dager før anbudsfristens utløp.

Dersom oppdragsgiver supplerer eller endrer konkurransegrunnlaget skal suppleringer og
endringer sendes alle som er påmeldt konkurransen.

Alle forespørsler som omhandler konkurransegrunnlaget skal gå via KGV. Spørsmål og svar vil bli
lagt ut i KGV i anynomisert form. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å ikke besvare
spørsmål som er ledende eller ikke ansees å være releveante for konkurransen.

2.5 Tilbakekall og endring

Tilbakekalling av besvarelsen skal skje skriftlig. Tilbakekalling skal være fremkommet til
innleveringsstedet innen innleveringsfristens utløp.

Etter innleveringsfristens utløp har deltakerne ikke rett til å foreta endringer i innlevert materiale
uten samtykke fra oppdragsgiver.

2.6 Avlysing/ forkastelse

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt
i anskaffelsesprosessen, og helt eller delvis forkaste anbudene, dersom det foreligger saklig
grunn for dette.
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2.7 Opplysningsplikt

Oppdragsgiver skal gi skriftlig melding med kort begrunnelse i følgende tilfeller:
§ Forespørselen om å få delta i konkurransen avvises
§ Oppdragsgiver beslutter å avlyse konkurransen

Entreprenører kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for hvorfor deres forespørsel om
å få delta er avvist. Anmodningen skal være oppdragsgiver i hende senest 15 dager etter at
avvisningen er mottatt. Oppdragsgiver plikter å svare på denne henvendelsen senest 15 dager
etter at anmodningen er mottatt.

2.8 Entreprenørens forbehold og reservasjoner

Dersom entreprenører har forbehold i forhold til konkurransegrunnlaget skal dette fremkomme
uttrykkelig i anbudet. Entreprenører skal i eget vedlegg liste alle eventuelle avvik fra
konkurransegrunnlaget. Avvik som ikke er listet opp i dette vedlegget vil ikke bli akseptert.

Henvisning til entreprenørens egne kontraktsvilkår er å betrakte som forbehold dersom disse
avviker fra konkurransegrunnlaget og må derfor angis som øvrige forbehold/ avvik.
Bemerkninger til teknisk beskrivelse kan likevel anføres på det aktuelle sted, uten at dette
nødvendigvis betraktes som forbehold

2.9 Omfang av anbud

Prosjektet omfatter:

· Veger og fortau
· OV-anlegg
· Lysanlegg

2.10 Avvisning av anbydere

Oppdragsgiver har rett til å avvise de entreprenører som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene gitt
i konkurransegrunnlaget.

2.11 Språk

Anbudet skal leveres på norsk. Underliggende dokumenter kan være på kjente fremmedspråk i
Norge (dansk, svensk eller engelsk).
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3. ORIENTERING OM PROSJEKTET

3.1 Prosjektorganisasjon

BYGGHERRE Alta kommune
Kommunalteknisk avdeling
Sandfallveien 1
9506 Alta

Tlf: 78 45 50 00
Fax: 78 45 50 23

Prosjektleder: Jan Eirik Eilertsen
jan-eirik.eilertsen@alta.kommune.no
Tlf: 78 45 52 14/ 99 24 75 95

RÅDGIVERE Rambøll Norge AS,
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tlf 78 44 92 22
E-post: alta@ramboll.no

Oppdragsleder:
Ing. Edvard Einarsen
E-post: edvard.einarsen@ramboll.no
Tlf dir.: 97 12 17 11

Saksbehandler veg:
Ing. Daniel Järnhäll
E-post: Daniel.jarnhall@ramboll.no
Tlf dir.: 95 82 20 82

Saksbehandler/fagansvarlig veg:
Ing. Ivar Furulund
E-post: ivar.furulund@ramboll.no
Tlf dir.: 47 96 11 61

Saksbehandler/fagansvarlig VA:
Ing. Tommy Framnes-Hansen
E-post: Tommy.framnes-hansen@ramboll.no
Tlf dir.: 95 48 51 16

Saksbehandler elektro:
Ing. Thomas Andre Kristensen
E-post: thomas.andre.kristensen@ramboll.no
Tlf dir: 90 25 61 14
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3.2 Bakgrunn for prosjektet

Alta kommune skal reetablere og oppgrade eksisterende veg på strekningen fra krysset
Markveien x Bjørn Wirkolas vei til krysset ved Markveien 57 etter etablerte VA-ledninger (2019).
Det settes ned nye sandfang. Vegen skal belyses i henhold til Alta kommunes veglysnorm.

Prosjektet omfatter:

· Vegen med nødvendig bærelag og dekke av asfalt.
· Håndtering av overvann fra veg
· Lysanlegg

3.3 Anleggsplassens beliggenhet og adkomstmuligheter

Anleggsområdet ligger i Alta sentrum. Adkomst til anleggsområdet fra E6 via Markveien.

Anleggsområdets beligenhet er vist på etterfølgende figur.
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3.4 Spesielle forhold ved anleggsplassen

Entreprenøren forutsettes å ha gjort seg kjent på stedet før tilbud gis. Forhold han med normal
aktsomhet burde ha registrert, kan i ettertid ikke påberopes som grunnlag for tillegg.

Eksisterende infrastruktur skal være åpen for alminnelig ferdsel, og tillates kun stengt ved
særskilte arbeidsoperasjoner som krever stengning, og kun etter tillatelse fra gjeldende
myndighet. Ekstra kostnader knyttet til dette skal inkalkuleres i kapittel for rigg og drift i
mengdebeskrivelsen.

Det gjøres oppmerksom på at anleggsområdet ligger i sentrum. Det skal utvises stor forsiktighet
ved arbeid og transport i dette området. Særskilt hensyn til myke trafikkanter.

I området det skal graves ligger det mye kabler og rør i bakken. Også her skal det utvises stor
forsiktighet ved arbeid, og alle kabler og rør må påvises før arbeidets oppstart. Det gjøres
oppmerksom på at det også ligger fjernvarmerør i bakken.

Alt arbeid må utføres slik at tilstøtende eiendommers rettigheter og beskyttelse iht. naboloven
respekteres.

3.5 Disponering av grunn

Generelt gjelder at entreprenøren disponerer en bredde tilsvarende reguleringsformål annet
vegformål. Disponering av grunn utover dette, skal kun skje etter skriftlig avtale med
byggherrens representant.

3.6 Grunnforhold

Det er i forbindelse med andre prosjekter i området utført grunnundersøkelser. Rapporten ligger
som vedlegg til konkurransegrunnlaget.

Løsmassene består stedvis av et topplag med sand og fyllmasser med en tykkelse opp mot 2 m.
Underliggende lag består av leire som er tørrskorpeaktig i øvre del. Underliggende lag er leire
med silt og sand.

3.7 Arbeidstidsbestemmelser

Normal arbeidstid er mandag-fredag kl 07:00-22:00. Arbeider som utføres etter dette tidspunkt,
må godkjennes av Alta kommune i hvert enkelt tilfelle. For eventuelt nattarbeid henvises det til
kommunehelseloven. Nødvendig planlegging av arbeidene tilknyttet dette skal inkluderes i
enhetsprisene.
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3.8 Fremdrift

Anleggsstart vil være vår 2020.
Entreprenøren skal i sitt tilbud fremlegge en grovskisset fremdriftsplan, som viser
hovedmilepæler i forhold til prosjektets start og sluttdato, samt en faseplan for hvordan
arbeidene er tenkt utført.

Før oppstart av anleggsarbeidet skal entreprenøren fremlegge en detaljert fremdriftsplan, som
skal danne grunnlag for byggherrens fremdriftskontroll under byggearbeidet. Fremdriftsplanen
skal gjennomgås i forbindelse med hvert byggemøte, og revideres ut fra faktisk fremdrift
underveis.

3.9 Prosjektmateriale

Som tilbudsgrunnlag er denne beskrivelsen utarbeidet, sammen med tegninger og evt. vedlegg
som angitt i kapittel 8.

I tillegg vil følgende tegninger/materiale bli utarbeidet senere, og overlevert entreprenøren til
nærmere avtalt tid, før vedkommende arbeide utføres:
· Arbeidstegninger i PDF-format
· Stikningsdata av veger i VIPS-format
· Stikningsdata av VA-kummer i kof-format
· Stikningsdata av lyspunkter i kof-format

3.10 Krav til materiell

Tiltakshaver forbeholder seg retten til å avvise materialer som holdes av anbudsgiver, dersom
disse anses og ikke være tilfredsstillende eller ikke er iht. tegninger/beskrivelse.
Alt materiell som leveres skal dokumenteres i form av datablad, brosjyrer etc. Materiellet skal
tilfredsstille krav til gjeldende standarder.

3.11 Kvalitetssikring og internkontroll

Det er krav at entreprenøren skal anvende et kvalitetssystem som oppfyller relevante krav iht.
NS-ISO 9000-9004, ved gjennomføring av oppdraget.

Entreprenøren skal utarbeide plan for kvalitetssikring gjennom egenkontroll. Denne fremlegges
for byggherren og skal godkjennes av denne før arbeidene igangsettes. Planen skal omfatte
kontroll av alle vitale mål og toleranser angitt gjennom tilbudsdokumentet, NS3420, KLIFs
retningslinjer osv. Kontrollen utføres av entreprenør og kopi av skjema sendes kommunens
representant som skal varsles om at kontroll vil bli utført.
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3.12 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-koordinator i planleggingsfasen etter Byggherreforskriftens §14 første ledd, er firma
Rambøll Norge AS v/Ing. Ivar Furulund.

Entreprenøren skal være SHA-koordinator i gjennomføringsfasen, kfr. Byggherreforskriftens §14
andre ledd.

Utarbeidet SHA-plan følger vedlagt. Forhåndsmelding (jf. byggherreforskriftens §10) til
Arbeidstilsynet vil bli sendt inn senest 1 uke før oppstart anleggsarbeider.

Entreprenøren skal være hovedbedrift for bygge- og anleggsplassen/-arbeidet etter
Arbeidsmiljølovens §2-2, og skal til enhver tid samordne verne- og arbeidsmiljøarbeidet.

Alle kostnader forbundet med SHA- og vernearbeidet etter Byggherreforskriften,
Arbeidsmiljøloven og andre relevante lover og forskrifter, som ikke dekkes under andre poster,
skal tas med i postene under kap 01: Rigg og drift.

3.13 Lover og forskrifter

Det er et absolutt krav at leverandøren skal følge og etterleve alle relevante lover og forskrifter
for gjennomføring av avtalen.

3.14 Sertifikater, godkjenninger

Valgt leverandør må kunne oppnå godkjenning i UTF ttk 2 for Vannforsynings- og avløpsanlegg
og UTF ttk 2 for veg- og grunnarbeider.

Mangel på godkjenning vil av byggherren betraktes som kontraktsbrudd, jf. Kap 6.
«kontraktsbestemmelser»

Det stilles krav til at anleggsleder eller arbeidsleder i grøftelag har ADK-1 sertifikat. Det skal alltid
være arbeider med ADK-1 sertifikat tilstede under arbeidets gang.

Kopi av alle nødvendige sertifikater og godkjenninger skal overleveres senest i kontraktsmøte
med Alta kommune.

3.15 Byggetillatelse og finansiering

Valgt entreprenør må kunne oppnå ansvarsrett for UTF i aktuell ttk int. PBL i forbindelse med
søknad om byggetillatelse/IG. Manglende godkjenning/ansvarsrett for gjennomføring av
kontraktsarbeidet er å betrakte som kontraktsbrudd. Byggherren tar forbehold om at
finansieringen går i orden. Manglende finansiering er saklig grunn for avlysing av konkurransen.

3.16 Språk

All skriftlig korrespondanse/dokumentasjon skal gjennomføres på norsk. Videre forutsettes det at
ledelse, og ansatte i verneorganisasjonen snakker godt norsk.
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4. KVALIFIKASJONSKRAV

4.1 Generelt

Det stilles krav til leverandørens kvalifikasjoner for deltakelse i konkurransen.

Kvalifikasjonskrav skal sikre at leverandør er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene.
Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra innlevert dokumentasjon.

Manglende dokumentasjon eller mangelfulle opplysninger kan medføre at leverandøren blir
avvist. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å be leverandørene ettersende, supplere, avklare
eller utfylle mottatte opplysninger og dokumentasjon innen en kort tilleggsfrist dersom
opplysningene eller dokumentasjonen synes å inneholde feil eller uklarheter eller dersom
bestemte opplysninger eller dokumenter mangler.

NB: Det stilles samme krav til dokumentasjon for underleverandører.

4.2 Krav til leverandørens registrering, autoriasjoner mv

Det kreves at leverandøren har et lovlig etablert foretak, og som dokumentasjon på dette skal
det som del av tilbudet vedlegges gjeldende firmaattest utstedt fra Brønnøysundregisteret.
For leverandører som ikke er hjemmehørende i Norge må fremlegges tilsvarende som
ovennevnte fra det land hvor foretaket er etablert.

4.3 Skattesattest

Norske leverandører skal fremlegge skatteattester for skatt og merverdiavgift iht. forskrift om
offentlige anskaffelser, § 7-2.

Dette omfatter:
· Skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer.
· Skatteattest for merverdiavgift utstedt av skattefogden/fylkesskattekontoret.

For leverandører som ikke er hjemmehørende i Norge må fremlegges tilsvarende som
ovennevnte fra det land hvor foretaket er etablert.

4.4 Leverandørens økonomiske og finansielle kapsitet

Det kreves at Leverandøren har tilstrekkelig økonomisk evne for å kunne gjennomføre
kontrakten. Som dokumentasjon på dette fremlegges:

· Foretakets siste årsregnskap med årsberetning og revisorerklæring, eller tilsvarende
dokumenter.

· Kredittvurdering, ikke eldre enn 6 måneder, fra godkjent kredittvurderingsbyrå.
Kredittvurderingen skal være utført av offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon.
Byggherren forbeholder seg retten til å innhente egen kredittvurdering.

Ved vurdering av leverandørens økonomiske og finansielle stilling vil regnskapsbalanse,
egenkapital og kredittverdighet bli vektlagt.
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4.5 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Leverandør skal ha tilfredsstillende teknisk og faglige kvalifikasjoner for gjennomføring av
konkurransearbeidet. Dette skal dokumenteres med liste for relevante leveranser de 3 siste
årene inkludert verdi, tidspunkt og byggherre/referanse personer.

Leverandøren skal også legge ved utstyrsliste over utstyr som vil bli benyttet eller være
tilgjengelig under oppdragets gjennomføring. Evt behov for rigg-plass utenfor anleggsområdet
må fremkomme.

Ved vurderingen av kravene vil det bli vektlagt at leverandøren kan dokumentere tekniske
kvalifikasjoner fra tilsvarende leveranser. Leverandører som ikke kan dokumentere en slik
erfaring oppfyller ikke kvalifikasjonskravene.
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5. TILDELINGSKRITERIER

Leverandøren skal prise leveransen i henhold tilbudsforespørselen og med den framdrift som er
beskrevet. Med basis i dette vil kontrakten bli tildelt det totalt sett mest økonomisk fordelaktige
tilbudet for oppdragsgiver.

I dette vil følgende kriterier legges til grunn:

Vurderingstema: Krav til dokumentasjon:

Under dette kriteriet vurderes
kontrollregnet tilbudt pris inkl.
prissatte forbehold

Ferdig utfylt anbudsskjema, se kapittel 7 i dette
dokumentet.
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6. KONTRAKTSBESTEMMELSER

6.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406, Forenklet norsk bygge- og
anleggskontrakt

6.2 Endringer og tilføyelser til NS 8406

6.2.1 Kontraktsdokumenter NS 8406 pkt. 4.

Bestemmelsen utfylles med flg. tekst:
Er det motstrid mellom bestemmelsene i den enkelte dokumentgruppe nevnt i pkt. 4, gjelder
avtalerettens tolkningsregler. Spesielle bestemmelser går foran generelle, og bestemmelser
utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.

6.2.2 Partenes representanter, NS8406 pkt 5

For at byggeleder og byggeplassleder skal ha full oversikt, skal enhver henvendelse til partene i
byggefasen, rettes i original eller kopi til byggeleder og byggeplassleder for anlegget.

6.2.3 Byggemøter NS 8406 pkt. 6.

Bestemmelsen utfylles med flg. tekst:
Byggemøtereferatet føres normalt av byggherrens representanter. Referatet sendes ut i god tid
før neste møte til de øvrige møtedeltakerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser
mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, og senest i første ordinære byggemøte
etter at referatet er mottatt.

6.2.4 Sikkerhetsstillelse NS 8406 pkt. 8.

Andre avsnitt erstattes med følgende tekst: Byggherren stiller ikke sikkerhet.

6.2.5 Bruk av underentreprenør NS 8406 pkt. 12.

Bestemmelsen utfylles med flg. tekst:
Entreprenøren skal stå ansvarlig for at underentreprenører han knytter til seg innehar de
nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner for utførelse av deres arbeider. Entreprenøren skal
på forespørsel kunne fremskaffe dokumentasjon for dette. Byggherren forbeholder seg retten til
ikke å godkjenne de aktuelle entreprenører dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke kan
fremlegges.

6.2.6 Byggeplassledelse NS 8406 pkt 13.5

Entreprenøren skal i nødvendig utstrekning lede arbeidet på byggeplassen selv eller ved en
person med tilstrekkelig fagkyndighet. Dersom det i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget er stilt
krav om en nærmere angitt byggeplassledelse, kan entreprenøren ikke uten godkjennelse skifte
ut denne. Byggherren kan ikke nekte godkjennelse uten saklig grunn.

6.2.7 Regningsarbeider, NS8406 pkt 23.4

Avtale om regningsarbeider skal under enhver omstendighet inngås skriftlig før arbeidet utføres.

6.2.8 Overtakelse, NS8406, pkt 24

Allmennhetens nødvendige bruk av anleggene innenfor tidsfristens utløp, kan ikke påberopes av
entreprenøren som overtakelse
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6.2.9 Forsinkelse NS 8406 pkt 26.

Bestemmelsene utfylles videre med flg. nye pkt:

26.4 Brudd på samordningsplikt.
Entreprenøren skal erstatte byggherren de utgifter denne påføres ved at sideentreprenører eller
andre av byggherrens kontraktsmedhjelpere blir forsinket, dersom årsaken er at entreprenøren
har forsømt sin samordningsplikt etter pkt 17 andre avsnitt. Byggherren kan ikke kreve
erstatning dersom han kan kreve dagmulkt etter punkt 26 for samme forhold.
Erstatningsansvaret for slikt brudd på samordningsplikten er begrenset til 10% av
kontraktssummen, med mindre plikten er forsømt ved forsett eller grov uaktsomhet.

6.3 Øvrige bestemmelser

6.3.1 Regulering av rigg og driftskostnader

I uendret byggetid” riggandel”
Hvis prisen på netto tilleggsarbeider (samlede tillegg minus fradrag i løpet av
kontraktsavviklingen) ikke overstiger 15% av kontrakten, gis det ingen kompensasjon for økte
rigg- og driftsutgifter.

Overstiger netto tilleggsarbeider 15% av kontraktssummen, gis det kompensasjon for økt rigg-
og driftsytelse etter flg. formel:

0,5 A (B – 1,15 C)
---------------------
          C

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva.
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva.
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva.)

Ved utregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist (B), skal
det ikke tas hensyn til:

· regulering av kontraktssummen pga lønns- eller prisstigning.

· Utbetaling avpåslag pga. administrasjon av sideentreprenør eller tiltransport
entrepriser/leverandørkontrakter

· Avbestillingserstatning

· Endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg

· Kompensasjon for økt rigg i endret byggetid

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

I endret byggetid” driftsandel”
Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8406 pkt. 22.3, skal utgifter for økte rigg- og
driftsytelser kompenseres etter flg. formel:

0,5 A (Z)
-----------
     Y

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva. Y = opprinnelig byggetid
Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid
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Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regne i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

6.3.2 Reklamasjonsarbeider

Reklamasjonsarbeider skal utføres etter avtale og i full forståelse med brukerinstitusjonen.

Dersom hensynet til brukeren gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid,
skal dette ikke medføre krav på overtidsgodtgjørelse og lignende.

6.3.3 Endringer i kontraktens priser

På oppgitt plass i tilbudsskjemaet kan entreprenøren tilby et eget fastpristillegg som
kompensasjon for å påta seg risikoen for svingninger i lønninger, priser og sosiale utgifter fra
tilbudsdato til avtalt ferdigstillelse. Byggherren forbeholder seg likevel retten til, ved
kontraktsinngåelse, å velge en regulering etter reglene i NS 8406 pkt. 23.1.

6.3.4 Internkontroll og SHA

Entreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht.
sikkerhet helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen, iht. de til enhver tid gjeldende
lover og regler samt byggherrens SHA-plan for det aktuelle prosjektet.

Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser
det nødvendig.

Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke
blir rettet innen frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til
forholdets opphør. Mulkten pr hverdag skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke
mindre enn NOK 1.500,-. Mulkten skal betales i tillegg til evt. dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av å rette opp feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan
påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp.

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK
10.000,- per mislighold.

6.3.5 Formular for forsikringer og sikkerhetsstillelse

Entreprenørens forsikringer og sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8406 pkt. 8 og 9 skal
dokumenteres og forelegges byggherren senest ved levering av første avdragsnota. Byggherren
plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt nevnte formularer i utfylt stand.
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6.3.6 Innsynsrett

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i:

· entreprenørens kvalitetssystem

· utførelsen av kontraktsarbeidet

· utførelsen av kontraktsarbeidet

· produksjonsprosessen

· de deler av entreprenørens styringssystemer for øvrig (f. eks for økonomi,
SHA) som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten.

· avfalldeponering

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon,
kontroll og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved
slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted.

Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og
indirekte underleverandører, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for
entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

6.3.7 Krav til gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere

Leverandøren/entreprenøren skal sørge for at tilsatte i egen organisasjon og tilsatte hos evt.
underleverandører/underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som
følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke.

Alle avtaler leverandøren/entreprenøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne
kontrakten skal inneholde liknende bestemmelser.

Dersom leverandøren / entreprenøren ikke etterlever ovennevnte bestemmelser, har Alta
kommune rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er
i orden. Summen som blir holdt tilbake skal svare til ca. 2 ganger innsparingen til arbeidsgiveren.

Leverandøren/entreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon på hvilke lønns- og
arbeidsvilkår som benyttes. Dokumentasjonsplikten gjelder også
underleverandører/underentreprenører.

6.3.8 Kontakt med media og reklame

All kontakt med media skal håndteres av byggherren.
Dersom entreprenøren eller dennes leverandører/underentreprenører for reklameformål eller på
annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget ut over å oppgi oppdraget som
generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av byggherren på forhånd.
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6.3.9  FDV-dokumentasjon, opplæring og prøvedrift

Entreprenørene skal senest 14 dager før ferdigstillelse levere 2 eksemplarer av FDV-
dokumentasjon for sine arbeider og installasjoner i henhold til kravspesifikasjonen.
Dokumentasjonen skal leveres i god tid slik at denne kan gjennomgås og godkjennes. Manglende
eller mangelfull dokumentasjon anses som en vesentlig mangel og gir grunnlag for å nekte
overtagelse. FDV-dokumentasjonen leveres i samsvar med spesifisert i den tekniske
beskrivelsen. FDV-materialet skal også leveres elektronisk.

Entreprenør skal så vel forut for overtakelse/oppstart prøvedrift som i løpet av
prøvedriftsperioden, gi driftspersonell og brukere forsvarlig instruks og opplæring i drift og
vedlikehold av tekniske anlegg / installasjoner, bygningsdeler og utendørsanlegg.

Byggherren forbeholder seg retten til å holde tilbake kr. 200.000,- ved for sen eller manglende
levering av sluttdokumentasjon (post 01.1.3 i teknisk beskrivelse). Beløpet vil bli utbetalt når
sluttdokumentasjonen er godkjent av byggherren.

6.3.10  Kontraktklausul lærling

Det er et krav at leverandøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i
utførelsen av kontraktarbeidet i tjenestekontrakter og kontrakter om bygg og anleggsarbeider.
Kravet kan oppfylles av Leverandøren eller en eller flere av hans underleverandører.

Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet
offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land.

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktarbeidet,
dokumentere at kravene er oppfylt.

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utført av lærlinger.
Timelister skal fremlegges på anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom Leverandøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå lærekontrakt
uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom Leverandøren har inngått lærekontrakt, men på grunn
av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under leveransen.

Oppdragsgiver må gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger overholdes.
Ved brudd på plikten skal Leverandøren rette forholdet innen den frist Oppdragsgiver fastsetter.
Der Leverandøren selv oppdager brudd på plikten, skal Leverandøren uten opphold opplyse
Oppdragsgiver om forholdene og rette forholdene innen den frist Oppdragsgiver fastsetter.
Dersom forholdene ikke kan rettes, kan Oppdragsgiver be om prisavslag.

Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra
Oppdragsgiver, kan påberopes av Oppdragsgiver som grunnlag for heving.
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7. TILBUDSSKJEMA.

7.1 Tilbudssammenstilling

I samsvar med tilbudsgrunnlaget tilbys utførelse leveransen ift følgende:

01  Rigg, drift og fellesytelser kr

73 VA-anlegg kr

74 Utendørs elektro kr

76   Veier og plasser kr

78   Hjelpearbeider elektro kr

Tilbudssum eks avgift kr___________________________

Hertil kommer merverdiavgift etter de til enhver tid gjeldende regler.

7.2 Opsjoner

Ingen opsjoner i denne anskaffelsen.

7.3 Kapasitet

Entreprenøren skal dokumentere hvilke ressurser som man har tilgjengelig til å gjennomføre den
aktuelle jobben. I eget vedlegg skal oppgis tilbyders totale kapasitet på tilgjengelig personell,
maskiner, m.m. (dersom uforutsette situasjoner skulle inntreffe), vedlegg nr. 8.

7.4 Forbehold

Eventuelle forbehold for leveransen skal føres opp i eget vedlegg, og legges ved tilbudet, jf.
punkt 2.8.

7.5 Pris og valutaregulering

Kontraktssummen vil ikke bli regulert pga pris og/eller valutaendringer.

7.6 Endringer av leveransen.

Timepriser regningsarbeider
Dersom oppdragsgiver initierer endringer i leveransen skal timepriser gitt i
konkurransegrunnlagets kapittel 01.2 Regningsarbeider legges til grunn.

Det presiseres at alle endringer skal være bestilt før arbeidene igangsettes. Bestillingen skal
være undertegnet av både Oppdragsgiverens representant og leverandøren.

Byggherren har bestemt at kalkulasjonsfaktor for materialer inklusive alle påslag (regnet i forhold
til netto selvkost) settes til maks 15 % for dette prosjektet. Kalkulasjonsfaktoren dokumenteres
med netto selvkost.
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7.7 Kompetanse

Vi har følgende kvalitetssystem: …………………………………………….

Sertifisert i h.t. NS-ISO 9000-serien

Ikke sertifisert:

Foreligger sentral godkjenning?

 Ja

Nei

Angi godkjenningsnummer: ……………………………………………,

Fagområde Tiltaksklasse

…………………………………………………………………………………...................................

…………………………………………………………………………………...................................

…………………………………………………………………………………...................................

(eventuelt kan liste over godkjenningsområder vedlegges).

7.8 Organisering av prosjektet

Firmaets organisering for prosjektet skal beskrives med navn og ansvarsforhold.

...................................................................... (navn) blir prosjektansvarlig

...................................................................... (navn) blir anleggsleder

...................................................................... (navn) blir anleggsbas
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7.9 Opplysninger om underleverandører, underentreprenører

Leverandøren skal stå ansvarlig for at leverandører han knytter til seg innehar nødvendige
autorisasjoner og kvalifikasjoner for utførelse av deres arbeider. Leverandøren skal på
forespørsel kunne framskaffes dokumentasjon for dette. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til
ikke å godkjenne de aktuelle leverandører dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke kan
framlegges.

Leverandøren har basert sitt tilbud på følgende underleverandører:

Fagdisiplin Firma

Materialleveranser VA:

7.10 Opplysninger om bankforbindelser.

Garantier vil bli stilt gjennom ……………………………………………………………

Leverandøren vil benytte følgende bankforbindelse ………………………………………………
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7.11 Vedlegg til tilbudet.

Listen under er kun ment som en sjekkliste for tilbudsgiver. Innlevert tilbud skal inneholde
vedlegg som spesifisert under punkt 4. Tilbyder krysser av for den dokumentasjon som
vedlegges, samt datering dersom dette er aktuelt.

Vedlegg Vedlagt (sett kryss)

1. Tilbudsskjema utfylt og i underskrevet stand ……………………….

2. Eget følgeskriv/tilbudsbrev hvor evt. forbehold er gitt ……………………….

3. Dokumentasjon på leverandørens registrering (firmaattest) ……………………….

4. Dokumentasjon på leverandørens økonomiske og
    finansielle kapasitetet. ……………………….

5. Dokumentasjon på Leverandørens tekniske og
faglige kvalifikasjoner ……………………….

6. Grovskisset fremdriftsplan og faseplane ……………………….

7. Dokumentasjon av kapasitet/ressurser .....................

8. Evt. samarbeidsavtaler ……………………….

7.12 Opplysninger om tilbyder.

Fyll inn nedenfor stående firma informasjon

Organisasjonsnummer ____________________________________

Firmanavn ____________________________________

Adresse ____________________________________

Telefon ____________________________________

E-post ____________________________________

Kontaktperson ____________________________________
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7.13 Underskrift.

Leverandøren forplikter seg til å levere leveransen i henhold til tilbudsskjemaet og øvrige
tilhørende tilbudsdokumenter.

Eventuelle forbehold, tilleggsposter og tilleggsopplysninger som har konsekvenser for tilbudet er
oppgitt i tilbudsbrevet.

_________________________________________           ______________
                                   Sted Dato

________________________________________________________________
                          Leverandørens underskrift og firmastempel
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8. VEDLEGG

8.1 Teknisk beskrivelse

8.2 SHA-plan med risikoanalyse

8.3 Anbudstegninger

8.4 Rapport Alta Sentrum Syd - geoteknikk


