

Prosjekt: Helse Møre og Romsdal –
Flytting av drivstofftank ved hangar

oo Generelle bestemmelser

Flytting drivstofftank

Bok o - Generelle bestemmelser og felles forhold

27.01.2020

Prosjekt: Helse Møre og Romsdal –
Flytting av drivstofftank ved hangar

oo Generelle bestemmelser

A OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG RÅDGIVERE

BYGGHERRE (BH):

Navn	Helse Møre og Romsdal HF
Adr.	Åsebøen 1, 6017 Ålesund
Kontaktperson	Ole Jørgen Osnes
Fast-tlf.:	+47 70 16 78 00
Mobil-tlf.:	+47 902 90 084
E-post	Torolv.Dalheim@helse-mr.no

ARKITEKT (ARK):

Firma	Nordplan AS
Adr.	Vågåvegen 35, 2680 Vågå
Kontaktperson	Live Melhus
Mobil-tlf.:	+47 957 29 063
E-post	lm@nordplan.no

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (RIB):

Firma	Nordplan AS
Adr.	Vågåvegen 35, 2680 Vågå
Kontaktperson	Bernd Karsten
Mobil-tlf.:	+47 953 38 369
E-post	bk@nordplan.no

Prosjekt: Helse Møre og Romsdal –
Flytting av drivstofftank ved hangar

oo Generelle bestemmelser

B ORIENTERING OM PROSJEKTET

B.1 Generelt

B.1.1 Prosjektets art og omfang

Helse Møre Romsdal ved sykehus Ålesund ønsker å flytte drivstofftank ved hangar. I den forbindelse skal det fjernes både eksisterende tank og eksisterende betongplate for eksisterende drivstofftank. Videre skal det støpes ny betongplate for ny drivstofftank.

Denne entreprise omfatter bygningsmessige arbeider knyttet til flytting av drivstofftank ved hangar.

B. 1.2 Forbehold

Det blir tatt generelt forbehold om byggherrens godkjenning av prosjektkostnadene (finansiering) basert på mottatte tilbud før byggearbeidene kan igangsettes. Likeledes tas forbehold som gjelder endelige offentlige godkjenninger.

B. 1.3 Tilbudsmaterialet

Det komplette tilbudsmaterialet for prosjektet er slik sammensatt:

- Bok 0 - Generelle bestemmelser og felles forhold
- Bok 1 - Mengdebeskrivelse med tilhørende tegninger
- Byggherrens SHA-plan

B.2 Tidsfrister

Planlagt framdrift:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| • Tilbudsutsendelse | : xx.xx.xxx |
| • Tilbudsbefaring | : xx.xx.xxx |
| • Tilbudsinnt levering | : xx.xx.xxx |
| • Valg av entreprenør | : xx.xx.xxx |
| • Byggestart | : xx.xx.xxx |
| • Ferdigstillelse asfaltering | : xx.xx.xxx |
| • Ferdigbefaring/overlevering | : xx.xx.xxx |

Byggestart kan om ønskelig utsettes forutsatt at ferdigstillestidspunkt ikke endres.

Prosjekt: Helse Møre og Romsdal –
Flytting av drivstofftank ved hangar

oo Generelle bestemmelser

B.3 Forhold på byggeplassen

Entreprenørene skal på forhånd ha orientert seg på byggeplassen slik at alle forhold som kan ha betydning på prisene er medtatt i anbudet.

Tilkomst til byggeområdet skjer via offentlige veier.

Det må tas spesielle hensyn til driften ved hangar slik at byggearbeidene ikke skaper problemer eller er til ulemper for driften av helikopterbasen i byggeperioden.

Det skal tas hensyn til helikopterberedskapen under arbeidene som gjelder flytting av drivstofftank. Funksjonaliteten av helikopterlandeplassen skal opprettholdes i hele byggeperioden. Det må påregnes vakthold og arbeidsstopp ved start og landing. Helikopterlandeplassen skal være rengjort og fri for løse smådeler innenfor maksimalt 15 minutter etter varsling.

Det er viktig at entreprenøren setter seg inn i dokumentet som omhandler risikovurdering fra baseledelsen. HBJ_SRA anleggsarbeid ENAX.

Med tanke på sikker drift av helikopterbasen er det viktig at det er en norsktalende anleggsleder på plass til enhver tid, som har ansvar for kommunikasjon med helikopterbasen.

Entreprenøren må ta hensyn til alle el-, tele- og øvrige installasjoner samt andre ømfintlige innretninger på anleggstomt og området som blir omfattet av byggearbeidene. Entreprenørene må selv innhente gravetillatelse og sørge for kabelpåvisning.

Alle skader som skyldes forsømmelse, manglende forhåndsundersøkelse eller feil fra entreprenørens side utbedres på entreprenørens regning.

B.4 Ansvarlig utførende

Arbeidet skal gjennomføres i samsvar med plan og bygningsloven med forskrifter, og ansvarlig utførende må ha kvalifikasjoner som gjør han i stand til å erklære ansvarsrett i tiltaksklasse 1 for alle aktuelle fagområder.

Entreprenøren skal i sitt tilbud angi hvilke underentreprenører og leverandører som er forutsatt benyttet. Entreprenøren er forpliktet til å benytte disse firmaer dersom annet ikke blir avtalt med byggherren. Det gjøres også oppmerksom på at byggherren kan kreve at underentreprenører og/eller leverandør byttes ut før kontraktsinngåelse.

B.5 Hensyn til byggherre og 3. person

Entreprenøren er forpliktet til å innhente opplysninger om utenfor og omkringliggende forhold som drift av byggeplassen kan ha betydning og konsekvenser for. Byggeplassen skal holdes ryddig. Trygghets- og miljøtiltak skal gjennomføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Prosjekt: Helse Møre og Romsdal –
Flytting av drivstofftank ved hangar

oo Generelle bestemmelser

B.6 Organisasjon, entreprise- og kontraktsform

B.6.1 Entrepriseform

Entreprenøren skal stå ansvarlig for koordinering av alle underentreprenører på byggeplass. Dette inkluderer også planlegging og oppfølging i forhold til framdrift.

B.6.2 Kontraktsform

Det skal opprettes kontrakt etter på NS 8406 A med basis i NS 8406 og spesielle kontraktsregler angitt i kap. E.

Prosjekt: Helse Møre og Romsdal –
Flytting av drivstofftank ved hangar

oo Generelle bestemmelser

C RIGG OG DRIFT

C.1.1 Generelt

Utgifter til rigg og drift av byggeplass skal være i samsvar med NS 3420. Dette gjelder også avfallshåndtering.

Avfallshåndtering skal skje etter gjeldende offentlige regler og i samsvar med krav i tillatelse. Entreprenøren må ta med disse kostnadene i driftskapittelet. Entreprenøren må utarbeide avfallsplan i samsvar med avfallsforskriften.

Det må tas normale hensyn til naboer og pasienthotellet slik at anleggsarbeidene ikke skaper problemer eller er til ulemper for disse i byggeperioden.

C.1.2 Riggplan

Entreprenøren skal, i samarbeid med byggherre, utarbeide enkel riggplan for anleggsplassen.

Rigg- og lagerområdene skal, etter at arbeidene er avsluttet, tilbakeføres til samme stand som før utbyggingen (grusareal/grasmark/beplantning). Tilbakeføring av rigg- og lagerområdet (inklusive kostnader) er entreprenørens ansvar.

På tilbudsbefaringen blir det gitt en nærmere orientering om riggområdet, tilkomst vann/avløp etc. Byggherren påviser tilkoblingsmuligheter og informerer om eiendomsgrenser, restriksjoner på bruken etc.

C.1.3 Felles forhold på byggeplassen

Entreprenørene må sette seg godt inn i de ytelser som skal være med i rigg- og drift av byggeplass.

Byggherren påviser grenser. Entreprenøren må selv tegne egne forsikringer i samsvar med kontraktsstandarden.

C.1.4 Rigg og drift

C.1.4.1 Byggestrøm

Byggherren sørger for og bekoster byggestrøm i hele byggeperioden.

C.1.4.2 Brakkerigg

Byggherre stiller kontorbrakke, WC-/garderobebrakke og spisebrakke tilgjengelig for entreprenør.

Møter kan avholdes i lokaler som byggherren stiller til disposisjon.

C.1.4.3 Rydding og renhold

Entreprenøren skal kontinuerlig rydde etter egne arbeider.

Prosjekt: Helse Møre og Romsdal –
Flytting av drivstofftank ved hangar

oo Generelle bestemmelser

Ved flytting av drivstofftank skal det være bestandig være ryddig. Helikopterlandeplass inklusive område foran hangar skal være ryddig innen maksimal 15 minutter etter varsling er utsendt. Det må være fritt for smådeler i området.

For rengjøring av helikopterplassen skal det stå kostebil klar i beredskap slik at plassen er ren når helikopteret skal starte eller lande.

Helikopterlandeplass (Helipad) skal være rengjort med kostebil på slutten av hver arbeidsdag.

Alle materialer som blir lagret utendørs skal tildekkes. Materialer som blir tatt inn i bygget skal være tørre og rene. I byggeperioden skal mest mulig tilpasning av materialer skje på avgrensede områder. Kappsager kan benyttes inne i bygget dersom disse er utstyrt med avsug/opsamling av sagspon.

Avfall skal sorteres etter renholdsverket i området sine krav til sortering av avfall.

Entreprenøren har ansvaret for og kostnaden med regelmessig transport til- og tømning på godkjent avfallsmottak. Avfallsrapport skal leveres ved ferdigstillelse av arbeidene.

Alle materialer, hjelpestoffer og bindemidler skal være dokumentert med hensyn på kjemisk innhold, avgassing, krav til montasje samt vedlikeholdsbehandling.

C.1.4.4 Snørydding

Entreprenøren sørger for og tar kostnadene med snørydding på tilkomstareal, rigg- og lagerområde samt til alle områder der det pågår arbeid. Dette gjelder også stillas.

C.1.4.5 Anleggsområdet

Entreprenøren må ta de nødvendige forholdsregler for å tilfredsstille alle krav og forskrifter i forhold til SHA. Generelt gjelder at anleggsområdet i nødvendig grad skal avspærres med anleggsgjerde og sikres på en forsvarlig måte mot uhell og ulykker. Entreprenørene plikter til enhver tid å under anleggsperioden å rette seg etter alminnelige og spesielle påbud og sikring gitt av byggherre, Arbeidstilsyn, politi eller andre offentlige etater eller myndigheter som arbeidet vedkommer. Utførelsen av slike eventuelle påbud utløser ikke noe økonomisk vederlag fra den som gir påbudet eller byggherre, dersom annet ikke er spesielt avtalt.

Prosjekt: Helse Møre og Romsdal –
Flytting av drivstofftank ved hangar

oo Generelle bestemmelser

C.1.4.6 Sikring av anleggstomt, avstenging og låsing av bygget

Entreprenøren må ta de nødvendige forholdsregler for å tilfredsstille alle krav og forskrifter i forhold til SHA. Generelt gjelder at byggeområdet skal avspærres med anleggsgjerde og sikres på en forsvarlig måte mot uhell og ulykker. Entreprenørene plikter til enhver tid å under bygge-perioden å rette seg etter alminnelige og spesielle påbud og sikring gitt av byggherre, Arbeidstilsyn, politi, vegvesen eller andre offentlige etater eller myndigheter som arbeidet vedkommer. Utførelsen av slike eventuelle påbud utløser ikke noe økonomisk vederlag fra den som gir påbudet eller byggherre, dersom annet ikke er spesielt avtalt.

Entreprenøren sikrer anleggsområdet på forsvarlig måte med provisorisk anleggsgjerde med låsbar port. Grøfter skal gjenfylles snarest mulig og skråninger skal sikres. Eventuelle dammer/groper med vanddybde større enn 20 cm skal sikres spesielt på forsvarlig måte.

C.1.4.7 Utstikking og måling

Utstikkingen er entreprenørens ansvar. Entreprenøren skal foreta nødvendig oppmåling for avregning av regulerbare poster i tilbudet.

C.1.4.8 SHA

Byggherreforskriften - Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser skal ivaretas av den byggherre engasjerer til å ivareta oppgave som koordinator for SHA i gjennom-føringsfasen, og skal sørge for at tiltakene nevnt i forskriften blir gjennomført. Dette omfatter også utarbeidelse av SHA- plan for gjennomføringsfasen. Planen skal utarbeides før arbeid på byggeplassen igangsettes og den skal bygge på SHA-planen fra prosjekteringsfasen.

I dette prosjektet skal hovedentreprenør ivareta oppgave som SHA-koordinator for gjennomføringsfasen. Hovedentreprenør blir også utpekt som hovedbedrift.

Entreprenører og underentreprenører plikter å organisere systematiske tiltak for å se til at myndighetenes krav med hensyn til SHA blir overholdt.

SHA-koordinator for gjennomføringsfasen sender forhåndsmelding til Arbeidstilsynet og sørger for at denne blir satt opp lett synlig på byggeplassen.

C.1.4.9 Brannsikring

Ved varme arbeider, arbeid med verktøy som gnister og arbeider med oljer som kan selvantenne skal brannslukningsutstyr finnes i umiddelbar nærhet til arbeidsstedet. Ved slike arbeider i områder med treverk (rom med paneler, listverk dører, vinduer etc.) skal den entreprenør/underentreprenør som er ansvarlig for arbeidene foreta brannkontroll etter at arbeidene er avsluttet. Underentreprenører skal varsle hovedentreprenør både i forkant og etterkant av at brannfarlige arbeider utføres. Stasjonære brannslukningsapparater tas hånd om av hovedentreprenør. Utførende av brannfarlige arbeider skal være sertifisert for dette.

C.1.4.10 Kvalitetssikring

Før arbeidet påbegynnes skal det utarbeides en kvalitetssikringsplan for utførelsen som dekker hele prosjektet. Det er viktig at entreprenører og underentreprenører samordner kvalitetssikringen slik at grensesnittene mellom entreprenørene blir klarlagt og ansvaret fordelt på en entydig måte. Planen med tilhørende sjekklister skal oversendes byggherren.

Prosjekt: Helse Møre og Romsdal –
Flytting av drivstofftank ved hangar

oo Generelle bestemmelser

D TILBUDSBESTEMMELSER

D.1 Generelle tilbudsbestemmelser

For tilbudet gjelder NS 8400 "Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranse" med følgende suppleringer og endringer:

D.1.1 Deltakelse i anbudskonkurransen (jfr. 3)

Tilbudskonkurransen vil bli gjennomført som begrenset tilbudskonkurranse. Konkurranses grunnlaget sendes til utvalgte tilbydere.

D.1.2 Opplysninger om konkurransen (jfr. 4.1.3)

- a) Oppdragsgiver for konkurransen er HMR Sykehuset Ålesund.
- b) Tilbud skal innleveres elektronisk til xxxx
- c) Tilbudene skal merkes "Tilbud flytting drivstofftank ved hangar".
- d) Konkurranses grunnlaget oversendes elektronisk til de entreprenører som er invitert
- e) Frist for å levere tilbud er xx.xx.xxxx kl. xx.00.
- f) Tilbudsåpning xx.xx.xxxx kl. xx.00.
- g) Vedståelsesfristen utløper kl. 24.00 30 dager etter tilbudsfristens utløp.
- h) Alle tilbydere som er invitert er vurdert å ha delta i konkurransen er vurdert å ha nødvendige kvalifikasjoner for gjennomføring av oppdraget.
- i) Oppdraget omfatter bygningsmessige arbeider for flytting av drivstofftank og skjermvegg ved skjermingsenheten.

j og k) Generelle og spesielle kontraktsregler er angitt i kap. E i dette dokument.

D.1.3 Befaring og konferanse (jfr. 4.2)

Tilbudsbefaring holdes xx.xx.20xx kl. xx.00 med oppmøte på byggeplass.

D.1.4 Formkrav (jfr. 5.1.1)

Tilbudene skal leveres elektronisk til xxxx

D.1.5 Tilbudsåpning (jfr. 6.2)

Tilbudsåpningen vil bli gjennomført som lukket tilbudsåpning.

D.1.6 Valg av tilbud (jfr. 7.2)

Valg av tilbud vil skje på grunnlag av pris. Byggherren vil vurdere behov for eventuelle avklaringer/dialog/forhandlinger etter gjennomgang av innleverte tilbud.

Prosjekt: Helse Møre og Romsdal –
Flytting av drivstofftank ved hangar

oo Generelle bestemmelser

E KONTRAKTSREGLER

E.1 Generelle kontraktsregler

Som kontraktsregler gjelder NS 8406 "Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt". Tilføyelser og/eller endringer som følger av nedenstående punkt, gjelder foran NS 8406.

E.2 Kontrakten

E.2.1 Avtaledokument

Det skal opprettes avtaledokument mellom byggherre og entreprenør. Som kontraktsformular skal benyttes NS 8406 A "Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider".

E.2.2 Kontraktssum

Kontraktssummen skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er nødvendig for å utføre samtlige arbeider som går fram av tilbudsokumentene. Kontraktssummen skal også omfatte omkostninger som følger av gjeldende offentlige påbud, verne- og miljøtiltak.

Entreprenøren har under denne kontrakten tatt på seg risikoen for værforholdene, og kan ikke kreve fristforlengelse eller økonomisk kompensasjon for eventuelle ulemper som følger av dårlig vær i byggeperioden.

E.3 Spesielle kontraktsbestemmelser

E.3.1 Tilføyelser og/eller endringer til reglene i NS 8406:

E.3.1.1 Kontraktsdokumenter (jfr. 4)

Erstattes av:

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten, som gjelder i den rekkefølge de er angitt:

- a) avtaledokumentet
- b) kontraktsavklaringer
- c) skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer før tilbudet ble inngitt
- d) tilbudsgrunnlaget
- e) entreprenørens tilbud
- f) NS 8406 med endringer som angitt

E.3.1.2 Sikkerhetsstillelse (jfr. 8)

Gjelder med følgende endring: Byggherren stiller ikke sikkerhet.

E.3.1.3 Forsikring (jfr. 9)

Gjelder med følgende tilføyelser:

Attester for hver tegnet forsikring skal forelegges byggherren for kontroll før arbeidene igangsettes.

E.3.1.4 Kontroll og prøving (jfr. 14)

Prosjekt: Helse Møre og Romsdal –
Flytting av drivstofftank ved hangar

oo Generelle bestemmelser

Gjelder med følgende tilføyelser:

Arbeidet betraktes som kontraktsstridig også om feilen eller mangelen er av utseendemessig art. Framgangsmåten for utbedringsarbeidene skal fastlegges i samråd med byggherren.

E.3.1.5 Beregning av fristforlengelse (jfr. 22.5)

Gjelder med følgende tilføyelser:

Endringer opp til 15 % tillegg gir ikke rett til fristforlengelse.

E.3.1.6 Indeksregulering. Endring av offentlige gebyrer og avgifter (jfr. 23.1)

Gjelder med følgende tilføyelser:

Kontraktssummen skal ikke indeksreguleres. Det samme gjelder tilleggsarbeider som skal utføres etter kontraktens enhetspriser.

E.3.1.7 Mengdekontroll (jfr. 23.2)

Gjelder med følgende tilføyelser:

Dersom entreprenøren foretar måling av arbeider som senere ikke kan kontrollmåles uten å varsle byggherren, eller så sent at byggherren ikke kan møte, forbeholder byggherren seg rett til å fastsette endelige mengder.

E.3.2 Fakturering

Alle avdragsfakturaer skal sendes månedlig (januar, februar, mars osv.) og være byggherren i hende for kontroll og attestasjon innen den 10. i den etterfølgende måneden. Forfallsdato for alle fakturaer er den siste dato i hver måned.

Avdragsfakturaer skal være identifisert med kontraktssum, hittil utført, innestående beløp og fakturert i måneden.

Med hensyn til fakturering av endringsarbeider vises til pkt. E.3.8 nedenfor. Kontraktssummen indeksreguleres ikke (jfr. pkt. E.3.1.6).

E.3.3 Lønns- og arbeidsvilkår

Byggherreforskriften:

Entreprenørene sine arbeidstakere skal minst ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften. Den samme gjelder for entreprenøren sine underentreprenører.

E.3.4 Retningslinjer for anbudsinnbydelser for bygge- og anleggsarbeid med hensyn til arbeidstakere

Allerede inngåtte avtaler om underentreprise med enkeltmannsforetak eller bruk av innleid arbeidskraft må være oppgitt i anbudet.

Det blir vist til Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter §5. Ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for eventuelt arbeid som skal utføres i utlandet.

Prosjekt: Helse Møre og Romsdal –
Flytting av drivstofftank ved hangar

oo Generelle bestemmelser

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal på forespørsel fra oppdragsgiver dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Dersom entreprenøren ikke etterlever klausulen, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdene er i orden. Summen som kan bli tilbakeholdt skal svare til omtrent 2 ganger besparelsen for arbeidsgiver.

E.3.5 Byggeplassadministrasjon

Kostnader ved all møtedeltakelse skal være inkludert i tilbudene.

E.3.6 Målkontroll

Entreprenøren er ansvarlig for kontroll av mål på byggeplass før bestilling og produksjon. Eventuelle feil som blir oppdaget skal umiddelbart rapporteres til byggherren. Mål oppgitt i tilbudsmaterialet gjelder bare som grunnlag for mengdene i tilbudet, og skal ikke benyttes ved bestilling eller produksjon.

E.3.7 Regulering av byggeplassutgifter

Poster for drift av byggeplass skal ikke reguleres før verdien av tilleggs- eller fradragspostene overstiger 15 % av kontraktsbeløpet.

Ved eventuelle større endringer i kontraktsarbeidet vil entreprenøren få kompensasjon for økte byggeplassutgifter slik at variabel del, drift av byggeplass, blir regulert proporsjonalt med overskytende del av kontraktsutvidelsen. For eksempel vil 20 % økning i kontraktssummen (eksklusive rigg og drift) gi en 5 % økning i postene for drift av byggeplass. Tilsvarende skal driftspostene reduseres ned med 5 % dersom forskjellen i opprinnelig og endelig kontraktsbeløp (eksklusive rigg og drift) utgjør 20 %. Dette kan bli aktuelt dersom byggherren av budsjettmessige årsaker må redusere utbyggingsomfanget i forhold til det som inngår i anbudsgrunnlaget.

Poster for rigging og nedrigging av byggeplass skal ikke reguleres. Blir endringene større enn 30 %, kan det tas opp forhandlinger om riggutgiftene.

Som kontraktsarbeider i denne sammenheng regner en bare økningen i kontraktsarbeid som følge av mengderegulering og tilleggsarbeider basert på prisene i anbudet. For arbeider som blir utført etter regning, er det en forutsetning at de oppgitte timesatsene og påslagsprosentene skal dekke sin del av byggeplassutgiftene. Tilleggsarbeider som ikke er basert på enhetspriser i anbudet, skal på samme måte inkludere sin del av byggeplassutgiftene.

Prosjekt: Helse Møre og Romsdal –
Flytting av drivstofftank ved hangar

oo Generelle bestemmelser

E.3.8 Endringer og ekstraarbeider

Endringsarbeider skal faktureres på egne fakturaer. Fakturaene skal merkes T1, T2, T3 osv.

Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeider. Disse skal gjøres opp etter enhetsprisene i tilbudet eller, der disse ikke passer, etter tilbud (fastpris) fra entreprenøren eller som regningsarbeider.

Endringsarbeider og arbeider som ikke er medtatt i kontrakten, skal ikke igangsettes før det foreligger skriftlig bestilling fra byggherren. I motsett fall mister entreprenøren rett til betaling. For alt timebetalt arbeid (regningsarbeider), skal framlegges timelister og materiallister for attestasjon. Listene skal legges fram innen den fristen som framgår av de byggeplassrutinene som blir utarbeidet for prosjektet.

Regningsarbeider skal gjøres opp etter entreprenøren sitt tilbud på timepriser og materialpåslag som framgår av anbudsskjema samt arbeidslønn som oppgitt i sammendragene for de respektive kapitlene. Byggherren har rett til detaljert innsyn i entreprenørens kalkulasjon.

Krav basert på time- og materiallister som ikke er attestert utbetales ikke.

E.3.9 Forsinkelser, tidsfrister og dagmulkt

Byggearbeidene påbegynnes og skal fullføres innenfor de tidsfrister som er angitt i pkt. B.2 om annet ikke er avtalt ved kontraktsopprettelsen. Bindende framdriftsplan skal utarbeides av entreprenøren i samarbeid med underentreprenørene og andre involverte. Overskrides de fastsatte tidsfrister uten gyldig og godtatt grunn, betaler entreprenørene en dagmulkt på 1 ‰ av kontraktssummen pr. hverdag inntil overlevering har funnet sted.

Eventuell dagmulkt trer i kraft uten særskilt varsel. Krav om dagmulkt kan senest settes fram ved sluttoppgjør.

E.3.10 Reklamasjonsarbeider

Reklamasjonsarbeider skal utføres etter avtale og i full forståelse med byggherren.

Garantier vil ikke bli frigitt før feil og mangler som er påpekt under ferdig- og garantibefaringer er utbedret og godkjent av byggherren.

Prosjekt: Helse Møre og Romsdal –
Flytting av drivstofftank ved hangar

oo Generelle bestemmelser

INNHOLDSFORTEGNELSE

oo Generelle forhold og bestemmelser 1

oo FORSIDE
..... 1

A ADRESSELISTE
..... 2

B ORIENTERING OM PROSJEKTET
..... 3

C RIGG OG DRIFT
..... 5

D TILBUDSBESTEMMELSER
..... 9

E KONTRAKTSREGLER
.....10